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A lo largo del presente proyecto se describe la instalación eléctrica en baja tensión en una 
planta industrial que va a ser situada en la localidad navarra de Orcoyen. Concretamente en la 
parcela A-1 del polígono industrial “Comarca 1”. Limita con el Vial principal del polígono y 





1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 El edificio consta de siete partes según el tipo de utilización: 
 
• Oficina …………………………………………………….….…..... 480 m
• Almacén ……………………………………………...……….……. 1300 m
2 
• Taller ………………………………………………...………..….... 450 m
2 
• Mantenimiento ……………………………………...….................... 120 m
2 
• Zona de producción de prensas ………………………...……….…. 720 m
2 
• Área de descanso, vestuarios y recepción .......................................... 169 m
2 









• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 
• REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. Ed. Paraninfo, 1997. 
 
• NORMAS UNE Y RECOMENDACIONES UNESA QUE SEAN DE APLICACIÓN. 
 
• NORMAS PARTICULARES DE IBERDROLA. 
 
• REGLAMENTO DE VERIFICACIONES ELECTRICAS T REGULARIDAD EN EL 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 
 
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
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1.4. BASES DE DISEÑO
  
. 
 Se trata de una nave industrial que está destinada a la producción de piezas metálicas. 
Su fabricación se realiza mediante prensas mecánicas de impacto. 
 La materia prima que se utiliza, se estoca cerca de las prensas con el fin de poder cargar 
los distintos alimentadores de las prensas. 




1.5. FORMA DE SUMINISTRO.   
 Empresa suministradora: IBERDROLA. 
 Una vez establecida la preceptiva consulta con la empresa suministradora de energía, 
IBERDROLA, ésta nos fijó el punto de enganche. 
 La tensión de alimentación será en alta tensión con una transformación, 13.200/400V, 
con centro de transformación propio. 
 Se ha previsto el suministro de energía en forma de corriente alterna trifásica, con 




1.6. PREVISIÓN DE CARGAS. 





MAQUINARIA    
MÁQUINARIA Nº Pot (W) Pot Tot(W) 
        
Prensa 1 1 11.000 11.000 
Prensa 2 1 30.000 30.000 
Prensa 3 1 30.000 30.000 
Fresadora ZAYER 1 18.500 18.500 
Rectificadora GER 1 13.000 13.000 
Torno 1: LACFER 1 7.500 7.500 
Torno 2: LACFER 1 7.500 7.500 
Esmeril 1 2.000 2.000 
Sierra alternativa 1 5.500 5.500 
Soldadura 1 55.000 55.000 
Compresor 1 30.000 30.000 
Taladro columna 1 4.000 4.000 
Puente grúa 1 10.000 10.000 
TOTAL     224.000 
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ALUMBRADO     
  Luminaria Nº Pot (W) Pot Tot(W) 
 
ALUMBRADO INTERIOR 
     
 OFICINA     
SALA1 TBS230 4xTL-D18W/840 12 69,50 834 
SALA2 TBS230 4xTL-D18W/840 4 69,50 278 
SALA3 TBS230 4xTL-D18W/840 6 69,50 417 
SALA4 TBS230 4xTL-D18W/840 40 69,50 2.780 
PASILLO1 TBS691 1xTL5-28W 2 32,00 64 
PASILLO2 TBS691 1xTL5-28W 2 32,00 64 
RECEPCIÓN TBS691 1xTL5-28W 8 32,00 256 
BAÑO1 TCW216 1xTL-D36W 2 42,50 85 
BAÑO2 TCW216 1xTL-D36W 2 42,50 85 
       
 NAVE     
NAVE: prensas 
Cabana HPK150 
SON400W 20 430,00 8.600 
NAVE: taller 
Cabana HPK150 
SON400W 9 430,00 3.870 
NAVE: almacén 
Cabana HPK150 
SON250W 18 274,00 4.932 
NAVE: mantenimiento 
Cabana HPK150 
SON250W 6 274,00 1.644 
NAVE: carga y descarga 
Cabana HPK150 
SON400W 4 430,00 1.720 
BAÑO TCW216 1xTL-D36W 6 42,50 255 
VESTUARIOS TCW216 1xTL-D36W 6 42,50 255 
RECEPCIÓN TBS230 4xTL5-14W/830 4 63,00 252 
AREA DESCANSO TBS230 4xTL5-14W/830 2 63,00 126 
CENTRO TRANSFO TCW216 1xTL-D36W 2 42,50 85 
TOTAL       26.602 
 
 




 ALUMBRADO EMERGENCIA 
     
OFICINA      
SALA1 DUNNA D-150 3 2,10 6,30 
SALA2 DUNNA D-150 1 2,10 2,10 
SALA3 DUNNA D-150 2 2,10 4,20 
SALA4 DUNNA D-150 10 2,10 21,00 
ZONA DE RECEPCIÓN  DUNNA D-150 3 2,10 6,30 
BAÑO1 DUNNA D-150 1 2,10 2,10 
BAÑO2 DUNNA D-150 1 2,10 2,10 
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NAVE      
NAVE DUNNA D-150 22 2,10 46,20 
MANTENIMIENTO DUNNA D-150 6 2,10 12,60 
BAÑO DUNNA D-150 2 2,10 4,20 
VESTUARIOS DUNNA D-150 2 2,10 4,20 
RECEPCIÓN DUNNA D-150 3 2,10 6,30 
AREA DESCANSO DUNNA D-150 2 2,10 4,20 
CENTRO TRANSFO DUNNA D-150 1 2,10 2,10 
       
TOTAL       123,90 
 






EXTERIOR     
  
Philips IRIDIUM SGS252 PC 1xSON70W 




  Número Pot (W) 
Pot 
Total(W) 
MOTORES PUERTAS 2 2.000,00 4.000,00 
 
 
TOMAS  DE CORRIENTE       





OFICINAS     
Kit Caja de superficie CIMA PRO de 2 módulos 
cableado (4X16A) 9 3500 31500 
      
NAVE     
2 bases 10/16 A 250 V Schuko (17430-35) 
1 base 3 P + T 32 A 400 V~ (17434-30) 6 10640 63840 
Kit Caja de superficie CIMA PRO de 2 módulos 
cableado (4X16A) 3 3500 10500 




POTENCIA TOTAL 363.157,90 KW 
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 La potencia total instalada en el conjunto de la nave será: 363,18 KW. Para lo cual 





1.7. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN. 
 Para la determinación de las características de las medidas de protección contra choques 
eléctricos en caso de defecto (contactos indirectos) y contra sobreintensidades, así como de las 
especificaciones de la aparamenta encargada de tales funciones, será preciso tener en cuenta el 
esquema de distribución empleado. 
 
 Los esquemas de distribución se establecen en función de las conexiones a tierra de la 
red de distribución o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la instalación 
receptora, por otro. 
 
 El sistema elegido es el TT, por lo tanto, el neutro está conectado directamente a tierra y 
las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma 




1.8. INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN. 
 
1.8.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 La instalación estará alimentada por un transformador propio de 630KVA situado en el 
cuarto del centro de transformación. 
 Desde las bornas de salida en baja tensión del transformador partirá una acometida 
general realizada a base de conductores de cobre de sección 3x(3x240mm2) + 3x120mm2
 
 
directamente enterrada en tubo. Dicha acometida general llegará hasta el cuadro general de 
baja tensión a partir del cual se protegerán los diferentes circuitos que alimentarán a los 
receptores y cuadros auxiliares de fuerza y alumbrado. El cuadro general de baja tensión se 
encuentra situado en el interior de la nave. Al lado del cuadro general de protección estará 
situada la batería de condensadores, para corregir la potencia reactiva. 
 La alimentación desde el cuadro general a los cuadros secundarios se realizará mediante 
conductores de cobre flexibles unipolares con aislamiento de poliolefina en bandeja perforada 
adosada a pared. 
  La alimentación desde los cuadros secundarios o auxiliares a las máquinas, alumbrado, 
tomas de corriente se realizará también mediante conductores de cobre flexibles unipolares 
con aislamiento de poliolefina en bandeja perforada adosada a pared, tubos en montaje 
superficial o empotrados. Las cargas monofásicas se distribuirán entre las tres fases de manera 
que no se desequilibren éstas (reparto de fases). Esta distribución vendrá indicada en el 
esquema unifilar. 
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1.8.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS CUADROS. 
La instalación se compone de un cuadro general y diversos cuadros auxiliares. 
 
 
1.8.1.2. Cuadro General de BT. 
 A él llega desde el CT la línea mencionada anteriormente en el punto 1.8.1 y queda 
protegida por el interruptor automático de cabecera NS1600N de 50KA de PdC. 
 
 Todas las líneas tendrán un sólo conductor por fase, además de uno para el neutro y otro 
para el de protección. 
 
 En la cabecera no será necesario colocar un interruptor diferencial ya que todas las 
líneas aguas abajo disponen de uno propio. 
 
 Para hallar las dimensiones del cuadro se han tenido en cuenta los módulos que ocupa 
cada interruptor y se ha dejado espacio para futuras ampliaciones. 
  
 La situación del cuadro general se puede  ver en el plano de fuerza, plano número 4. 
 






  Secc L Aislante M/T Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
 CUADRO GENERAL         
Cuadro general 720 54 XLPE 3F+N+T NS1600N 1600 50 
Cuadro 1 25 54 XLPE 3F+N+T NG125N 63 16 
Cuadro 2 95 54 XLPE 3F+N+T NSX250 250 16 
Cuadro 3 16 54 XLPE 3F+N+T NG125N 80 16 
Cuadro 4 50 54 XLPE 3F+N+T NSX160F 160 16 
Cuadro 5 50 54 XLPE 3F+N+T NSX160F 160 16 
Cuadro 6 16 54 XLPE 3F+N+T NG125N 100 16 
Cuadro 7 16 54 XLPE 3F+N+T NG125N 100 16 
Cuadro 8 16 54 XLPE 3F+N+T NG125N 32 16 
Cuadro 9 6 54 XLPE 3F+N+T NG125N 32 16 
Cuadro 10 16 54 XLPE 3F+N+T NG125N 100 16 
Cuadro 11 35 54 XLPE 3F+N+T NG125N 125 16 
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Cuadro 12 95 54 XLPE 3F+N+T NSX250 250 36 
Cuadro 13 95 54 XLPE 3F+N+T NSX250 250 36 





CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 




1.8.1.3. CUADROS AUXILIARES 




1.8.1.3.1. CUADRO 1. ALUMBRADO TALLER Y MANTENIMIENTO. 
Situación: Ver plano alumbrado interior, plano nº 4. 
 
  
 Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 1        
Cuadro1 25 120 XLPE 3F+N+T INS63 63 6 
Alumbrado del taller 1 16 120 XLPE F+N+T C60N 32 6 
Alumbrado del taller 2 16 120 XLPE F+N+T C60N 32 6 
Alumbrado del taller 3 16 120 XLPE F+N+T C60N 32 6 
Alumbrado de mantenim. 1 2,5 120 XLPE F+N+T C60N 16 6 
Alumbrado de mantenim. 2 2,5 120 XLPE F+N+T C60N 16 6 
Alumbrado de mantenim. 3 2,5 120 XLPE F+N+T C60N 16 6 
Alumbrado de emergencia 




CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 
CUADRO 1 24 Cofret Pragma18, PRA10262, 36 módulos 
 
 
1.8.1.3.2. CUADRO 2. MANTENIMIENTO. 
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Situación: Ver plano alumbrado interior, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 2               
Cuadro 2 95 100 XLPE 3F+N+T INS200 200 10 
Compresor 35 100 XLPE 3F+N+T C120N 100 10 
Taladro columna 2,5 100 XLPE 3F+N+T C60N 25 10 
Tomas de corriente 10 100 XLPE 3F+N+T C60N 50 10 
 
 
CUADRO MÓDULOS  ARMARIO 




1.8.1.3.3. CUADRO 3. PRENSA 1. 
Situación: Ver plano alumbrado interior, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 3               
Cuadro3 16 90 XLPE 3F+N+T INS80 80 6 
Prensa 1 10 90 XLPE 3F+N+T C60N 40 6 
Tomas de 
corriente 10 90 XLPE 3F+N+T C60N 40 6 
 
 
CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 





1.8.1.3.4. CUADRO 4. CUADRO PRENSA 2. 
Situación: Ver plano fuerza, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 4               
Cuadro4 50 78 XLPE 3F+N+T INS160 160 10 
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Prensa 2  35 78 XLPE 3F+N+T C120N 100 10 
Tomas de corriente 10 78 XLPE 3F+N+T C60N 40 10 
 
 
CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 





1.8.1.3.5. CUADRO 5. PRENSA 3. 
Situación: Ver plano fuerza, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 5               
Cuadro5 50 65 XLPE 3F+N+T INS160 160 10 
Prensa 3 35 65 XLPE 3F+N+T C120N 100 10 
Tomas de corriente 10 65 XLPE 3F+N+T C60N 40 10 
 
 
CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 





1.8.1.3.6. CUADRO 6. ALUMBRADO NAVE. 
Situación: Ver plano fuerza, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 6              
Cuadro6 16 57 XLPE 3F+N+T INS100 100 6 
Alumbrado nave: zona 
prensas 1 16 57 XLPE F+N+T C60N 40 6 
Alumbrado nave: zona 
prensas 2 16 57 XLPE F+N+T C60N 40 6 
Alumbrado nave: zona 
prensas 3 y carga y desc. 16 57 XLPE F+N+T C60N 40 6 
Alumbrado centro 
transformación 10 57 XLPE F+N+T C60N 6 6 
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Toma de corriente centro 
transformación 6 57 XLPE F+N+T C60N 25 6 
Alumbrado emerg centro 
transformación 6 57 XLPE F+N+T C60N 6 6 
Alumbrado exterior 1 1,5 57 XLPE F+N+T C60N 16 6 
Alumbrado exterior 2 1,5 57 XLPE F+N+T C60N 16 6 




CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 





1.8.1.3.7. CUADRO 7. MOTORES PUERTAS. 
Situación: Ver plano alumbrado interior, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 7               
Cuadro7 16 38 XLPE 3F+N+T INS100 100 6 
Motor puerta 1 2,5 38 XLPE 3F+N+T C60N 20 6 
Motor puerta 2 2,5 38 XLPE 3F+N+T C60N 20 6 
Tomas de corriente 10 38 XLPE 3F+N+T C60N 50 6 
 
CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 





1.8.1.3.8. CUADRO 8. ALUMBRADO Y FUERZA RECEPCION, 
VESTUARIOS Y AREA DE DESCANSO. 
Situación: Ver plano fuerza, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl 
Int. 
Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 8        
Cuadro8 16 24 XLPE 3F+N+T INS63 100 10 
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Alumbrado Área de descanso 1,5 24 XLPE F+N+T C60H 6 10 
Alumbrado Vestuarios 1,5 24 XLPE F+N+T C60H 6 10 
Alumbrado Baños 1,5 24 XLPE F+N+T C60H 6 10 
Alumbrado Recepción (zona 1) 1,5 24 XLPE F+N+T C60H 6 10 
Alumbrado Recepción (zona 2) 1,5 24 XLPE F+N+T C60H 6 10 
Alumbrado Recepción (zona 3) 1,5 24 XLPE F+N+T C60H 6 10 
Tomas de corriente Área de 
descanso 16 24 XLPE F+N+T C60H 32 10 
Tomas de corriente Vestuarios 16 24 XLPE F+N+T C60H 32 10 
Tomas de corriente Recepción 16 24 XLPE F+N+T C60H 32 10 
Alumbrado emergencia 1,5 24 XLPE F+N+T C60H 6 10 
 
 
CUADRO  MODULOS  ARMARIO 
CUADRO 8 36 Cofret Pragma18, PRA10263, 54 módulos 
 
 
1.8.1.3.9. CUADRO 9. PUENTE GRÚA. 
Situación: Ver plano alumbrado emergencia y exterior, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 9               
Cuadro9               
Puente Grúa 4 20 XLPE 3F+N+T C60H 32 6 
 
 
CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 





1.8.1.3.10. CUADRO 10.ALUMBRADO NAVE. 
Situación: Ver plano alumbrado interior, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO 10               
Cuadro10 16 43 XLPE 3F+N+T INS100 100 6 
Alumbrado nave: zona almacén 1 4 43 XLPE F+N+T C60N 25 6 
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Alumbrado nave: zona almacén 2 4 43 XLPE F+N+T C60N 25 6 
Alumbrado nave: zona almacén 3 4 43 XLPE F+N+T C60N 25 6 
Alumbrado nave: zona almacén 4 4 43 XLPE F+N+T C60N 25 6 
Alumbrado nave: zona almacén 5 4 43 XLPE F+N+T C60N 25 6 
Alumbrado nave: zona almacén 6 4 43 XLPE F+N+T C60N 25 6 
Alumbrado exterior 4 4 43 XLPE F+N+T C60N 25 6 
Alumbrado exterior 5 4 43 XLPE F+N+T C60N 25 6 
Alumbrado exterior 6 4 43 XLPE F+N+T C60N 25 6 
Alumbrado de emergencia 1,5 43 XLPE F+N+T C60N 4 6 
 
 
CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 





1.8.1.3.11. CUADRO 11. ALUMBRADO Y FUERZA OFICINAS. 
Situación: Ver plano alumbrado emergencia y exterior, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Aislante Calibre PdC(KA) 
CUADRO 11               
Cuadro11 35 145 XLPE 3F+N+T INS125 125 10 
Alumbrado Sala 1 1,5 145 XLPE F+N+T C60N 6 6 
Alumbrado Sala 2 1,5 145 XLPE F+N+T C60N 6 6 
Alumbrado Sala 3 1,5 145 XLPE F+N+T C60N 6 6 
Alumbrado Sala 4 (zona 1) 4 145 XLPE F+N+T C60N 16 6 
Alumbrado Sala 4 (zona 2) 4 145 XLPE F+N+T C60N 16 6 
Alumbrado Sala 4 (zona 3) 4 145 XLPE F+N+T C60N 16 6 
Alumbrado Recepción 1,5 145 XLPE F+N+T C60N 6 6 
Alumbrado Baños 1,5 145 XLPE F+N+T C60N 6 6 
Tomas de corriente Sala 4 
(zona 1) 16 145 XLPE F+N+T C120N 80 6 
Tomas de corriente Sala 4 
(zona 2) 16 145 XLPE F+N+T C120N 80 10 
Tomas de corriente Sala 
1,2,3 16 145 XLPE F+N+T C120N 80 10 
Alumbrado de emergencia 
oficinas 1,5 145 XLPE F+N+T 0,01660 6 6 
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CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 





1.8.1.3.12. CUADRO 12. TALLER. 
Situación: Ver plano fuerza, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO12               
Cuadro12 95 140 XLPE 3F+N+T INS200 200 36 
Fresadora ZAYER 10 140 XLPE 3F+N+T C60N 63 6 
Rectificadora GER 6 140 XLPE 3F+N+T C60N 40 6 
Torno 1: LACFER 6 140 XLPE 3F+N+T C60N 40 6 
Torno 2: LACFER 6 140 XLPE 3F+N+T C60N 40 6 
 
 
CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 





1.8.1.3.13. CUADRO 13. TALLER. 
Situación: Ver plano fuerza, plano nº 4. 
 
  Secc L Aislante Rl Int. Aut. Calibre PdC(KA) 
CUADRO13               
Cuadro13 95 138 XLPE 3F+N+T INS200 200 36 
Esmeril 2,5 138 XLPE 3F+N+T C60H 10 10 
Sierra alternativa 4 138 XLPE 3F+N+T C60H 25 10 
Soldadura 50 138 XLPE 3F+N+T NSX160 160 36 
 
 
CUADRO  MÓDULOS  ARMARIO 
CUADRO 13 28 PRISMA PLUS P 800 x 400 x 2000 mm 
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1.8.2. APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN 
 Esta nave está encuadrada, según la ITC BT 28, dentro de los locales de pública 
concurrencia como local de reunión o trabajo. 
 
 
1.8.2.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 El alumbrado de emergencia deberá asegurar en caso de fallo de la alimentación normal, 
la iluminación en los locales y acceso hasta las salidas. Entrará en funcionamiento en caso de 
fallo o al bajar la tensión al 70% de su valor nominal. 
 
 La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve 
 
 Este tipo de aparato autónomo a instalar, cumplirá las normas UNE-EN 60.598-2-22, y 
la UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la lámpara fluorescente o incandescente, 
respectivamente. 
 
 Se incluyen dentro de este alumbrado, el alumbrado de seguridad y el alumbrado de 
reemplazamiento. Este último no es exigible en el presente proyecto. 
 
 Para el cálculo de las luces de emergencia se han tenido en cuenta las prescripciones 
anteriormente redactadas, teniendo en cuenta la superficie de la zona se ha calculado los 
lúmenes necesarios. 
 




1.8.2.1.1. ALUMBRADO DE SEGURIDAD 
 Es el alumbrado previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una 
zona que tiene que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
 
 Este consta de: 
 Alumbrado de evacuación 
 Alumbrado ambiente o anti-pánico 
 Alumbrado en zonas de alto riesgo 
 
 El alumbrado de evacuación garantizará el reconocimiento y utilización de las rutas de 
evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. Este alumbrado deberá 
proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 1 lux en los ejes de las rutas de 
evacuación a nivel de suelo y 5 lux en los puntos donde estén instalados los equipos de 
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protección contra incendios de utilización manual y en los cuadros de distribución de 
alumbrado.  
 
 El alumbrado antipánico evitará todo riesgo de pánico y proporcionará una iluminación 
ambiente adecuada para permitir acceder a las rutas de evacuación identificando obstáculos. 
Éste debe de proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio 
considerado, desde el suelo hasta 1m de altura. 
  
 En estos dos casos la relación entre la iluminancia máxima y mínima será menor que 40 
y funcionará cuando se produzca un fallo en la alimentación normal, como mínimo durante 1 
hora. 
 
 En nuestro caso únicamente instalaremos alumbrado de evacuación y alumbrado 
antipático. 
 
 En nuestro caso se han instalado equipos autónomos de alumbrado de emergencia con 
este fin. 
 
 Los lugares donde son obligatorio la instalación de alumbrado de seguridad son la 
siguientes: 
 
a) Recintos de ocupación mayor a 100 personas. 
b) Recorridos de evacuación de más de 100 personas. 
c) Aseos generales de acceso público 
d) Estacionamientos cerrados y cubiertos de más de 5 vehículos y pasillo y escaleras que 
conduzcan desde éstos hasta el exterior o hasta las zonas generales de edificio. 
e) Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f) Salidas de emergencia y señales de seguridad reglamentarias. 
g) Cambios de dirección de las rutas de evacuación. 
h) Intersección de pasillos con las rutas de evacuación 
i) En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida 
j) A menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo reciba una iluminación 
directa. 
k) A menos de 2 m de cada cambio de nivel. 
l) A menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 
m) A menos de 2 m de cada equipo destinado a la prevención y extinción de incendios. 
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1.8.2.2. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de 
carácter general que a continuación se señalan: 
 
a. El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a 
la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los 
dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando 
no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho 
punto un dispositivo de mando y protección.  
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos 
receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán mediante 
cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos 
alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se 
alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.  
b. El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán 
en locales lugares o recintos a los que no tenga acceso el público y que estarán 
separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico 
(cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de 
elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores 
podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía 
eléctrica, y siempre antes del cuadro general.  
c. En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de 
mando y protección contra sobreintensidades, cortocircuitos y contactos indirectos 
para cada una de las líneas generales de distribución, y las de alimentación directa a 
receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa 
indicadora del circuito al que pertenecen.  
d. En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, 
el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a 
alimentar, deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a 
más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias 
que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán 
protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra 
contactos indirectos.  
e. Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 
y estarán constituidas por:  
- Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, colocados 
bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en 
las zonas accesibles al público.  
- Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, con cubierta 
de protección, colocados en huecos de la construcción, totalmente construidos 
en materiales incombustibles de grado de resistencia al fuego incendio RF-120, 
como mínimo.  
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- Conductores rígidos, aislados, de tensión nominal no inferior a 0,6/1 kV, 
armados, colocados directamente sobre las paredes.  
 
f.   Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra 
incendios. 
   
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, tendrán propiedades 
especiales frente al fuego, siendo no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma 
UNE 21.123, partes 4 ó 5, o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del 
cable) cumplen con esta prescripción. 
   
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5; o a la 
norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta 
prescripción. 
   
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 
50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 
   
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no 
autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben 
mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las 
especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y gases 
tóxicos muy opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma 
UNE 21.123, apartado 3.4.6, cumplen con esta prescripción de emisión de humos y 
opacidad reducida.  
 
g.  Para la identificación de los conductores se estará a lo dispuesto en la Instrucción ITC-
BT-26, apartado 6.2., y en nuestro caso concreto será: 
 
Fase 1 ................... MARRÓN. 
Fase 2 ................... NEGRO. 
Fase 2 ................... GRIS. 
Neutro .................. AZUL CLARO. 
Protección ............ AMARILLO-VERDE 
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h.  Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz no podrán dar tensión de 
retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten 
al local de pública concurrencia.  
 
i.  Los conductores serán libres de halógenos por ser la instalación de un local de pública 
concurrencia. 
 
j.  Las lámparas fluorescentes y de descarga irán compensadas hasta un cos ϕ  de 0,95, 





1.8.2.3. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 
 Además de las prescripciones generales señaladas, se cumplirán en los locales de 
reunión, las siguientes prescripciones complementarias por ser un local de reunión y trabajo: 
 A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, 
accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos, para cada uno de los siguientes 
grupos de dependencias o locales: 
 
• Salas de venta o reunión, por planta del edificio  
• Escaparates  
• Almacenes  
• Talleres  




1.8.3. OTRAS INSTALACIONES. 
 
1.8.3.1. INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO. 
 Se han tenido en cuenta la clasificación de volúmenes especificadas en ITC-BT 027. 
 
 En el volumen 0 no se permitirá la instalación de ningún mecanismo. 
 
 En el volumen 1 sólo se permitirá la instalación de interruptores de circuitos de MBTS 
(muy baja tensión de seguridad) alimentados a una tensión nominal de 12V de valor eficaz en 
corriente alterna y 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los 
volúmenes 0,1 y 2. 
 
 En el volumen 2 sólo se permitirá la instalación de interruptores o bases de circuitos de 
MBTS (muy baja tensión de seguridad) estando la fuente de alimentación instalada fuera de 
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los volúmenes 0,1 y 2. Se permiten también la instalación de bloques de alimentación de 
afeitadoras (enchufes de seguridad) que cumplen con la UNE-EN 60.742 o UNE-EN 61.558-
2-5. Se permitirá la instalación de luminarias, ventiladores, calefactores etc. protegidos por  
un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. 
 
 En el volumen 3 se permitirá la instalación de interruptores, bases, luminarias,  aparatos 
 etc, protegidas bien por un transformador de aislamiento o bien por MBTS o bien por un 
interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente 
diferencial de valor no superior a los 30 mA. 
 
 En nuestro caso sólo se han instalado interruptores, bases, aparatos, etcétera en el 
volumen 3.  
 
 Las canalizaciones metálicas de los servicios de suministro y desagües existentes y las 
masas metálicas de los aparatos sanitarios, las partes metálicas accesibles de la estructura del 
edificio como marcos metálicos de puertas, ventanas. Etcétera, que estén conectados a la 
estructura metálica del edificio, así como otras partes conductoras externas susceptibles de 
transferir tensiones, se unirán entre si, realizando una conexión equipotencial la cual se unirá a 
su vez, al conductor de protección de cada cuarto de baño. 
 
 La sección del conductor que efectúa la unión equipotencial será de 4 mm2
 
 no uniendo 
nunca directamente el cobre con el acero, sino a través de un elemento especialmente 





1.8.3.2. BATERÍA DE CONDENSADORES 
  Se han hecho los cálculos para una posible colocación de una batería de condensadores 
y se ha decidido que se pondrá una batería automática Rectimac 2 con interruptor automático 
de 135 KVAr corrigiendo el coseno a 0,98. Esta batería dispones de 4 escalones los cuales 
saltarán en función de de la potencia reactiva que se esté consumiendo en cada momento. Esta 




1.8.4. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
Para hallar el alumbrado interior se ha utilizado el programa informático dialux, éste nos 
dará el número de luminarias y lámparas que se deben poner, así como su distribución y su 
consumo. 
 
A continuación se expone el procedimiento de cálculo. 
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 Para comenzar introducimos en el programa los siguientes datos: 
 
1. Dimensiones de la zona a iluminar (altura, anchura y profundidad). 
2. Grado de reflexión en techo, paredes y suelo, éste depende del color en que estén 
pintados éstos. 
3. Tipo del local, limpio, muy limpio, sucio, muy sucio, etc. 
4. Plano útil, altura del plano de trabajo. 
5. Tipo de lámpara a colocar, incandescente; fluorescente, de descarga, etc. 
6. Montaje de la luminaria; empotrada, suspendida, etc. 
7. Nivel de luxes recomendados (extraídos de nte alumbrado interior, exterior) para la 




  Para el alumbrado exterior se ha tomado el valor de 20 lux, que incluye vías urbanas, 
plazas, zonas de transporte y almacenaje de materiales. 
 
  Con estos datos el programa realiza los cálculos y propone una solución, en la cual 
expone el número de luxes medios, máximos y mínimos que hay en toda la superficie de la 
zona a estudio a la altura del plano útil, el número de luminarias a colocar, el lugar de 
colocación de éstas en el plano. Otro dato que da es la uniformidad media (relación entre 
iluminancia mínima y media); ésta conviene que sea lo mayor posible.  El programa permite 
hacer ajustes sobre estas cuestiones. En nuestro caso se han elegido las luminarias y el número 
de éstas que aparecen en las tablas posteriores y su colocación aparece detallada en los planos. 
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 El efecto estético es secundario, lo que nos interesa es obtener niveles altos de iluminación 
en los puestos de trabajo, por eso hemos elegido iluminación directa obteniendo así gran 
rendimiento. 
 
 En las oficinas se han instalado lámparas fluorescentes consiguiendo una gran eficacia 
luminosa con un bajo coste. 
 
 Como en la nave es de gran altura se han colocado lámparas de descarga obteniendo gran 
rendimiento. 
 





1.8.4.1. TABLA RESUMEN. ALUMBRADO INTERIOR 
 
 
Alumbrado interior Luminaria Número Pot (W) 
OFICINA    
SALA1 TBS230 4xTL-D18W/840 12 69.5 
SALA2 TBS230 4xTL-D18W/840 4 69.5 
SALA3 TBS230 4xTL-D18W/840 6 69.5 
SALA4 TBS230 4xTL-D18W/840 40 69.5 
PASILLO1 TBS691 1xTL5-28W  2 32 
PASILLO2 TBS691 1xTL5-28W 2 32 
RECEPCIÓN TBS691 1xTL5-28W 8 32 
BAÑO1 TCW216 1xTL5-D36W 2 42,5 
BAÑO2 TCW216 1xTL5-D36W 2 42,5 
     
NAVE    
BAÑO TCW216 1xTL5-D36W 6 42,5 
VESTUARIOS TCW216 1xTL5-D36W 6 63 
RECEPCIÓN TBS230 4xTL5-14W/830 6 63 
A.DESCANSO TBS230 4xTL5-14W/830 4 63 
PRENSAS Cabana HPK150 SON400W 20 430 
TALLER Cabana HPK150 SON400W 9 430 
MANTENIMIENTO Cabana HPK150 SON250W 6 274 
ALMACEN Cabana HPK150 SON250W 18 274 
C.TRANSFO TCW216 1xTL5-D36W 2 42,5 
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 Para calcular el alumbrado exterior, también se ha utilizado el programa dialux, en este 
caso los datos que se han tenido que introducir han sido: 
 
1. Tipo de calzada. 
2. Dimensiones de la calzada. 
3. Vehículos que circulan por la calzada. 
4. Densidad de tráfico de peatones y vehículos. 
5. Tipo de luminaria. 
6. Colocación de las luminarias. 
7. Altura y forma de montaje. 
8. Distancia entre mástiles, etc. 
 
El procedimiento de cálculo es el mismo que el anterior. En la siguiente tabla se muestran 




1.8.4.2.TABLA RESUMEN. ALUMBRADO EXTERIOR 
 
Luminaria Nº Pot (W) 
Philips IRIDIUM SGS252 PC 







1.8.5.1. CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 
  Se colocarán interruptores automáticos de intensidad nominal adecuada para proteger 
contra sobrecargas y el poder de corte necesario para proteger contra cortocircuitos, tal y como 




1.8.5.2. CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
  Se colocarán  interruptores diferenciales y puesta a tierra de las masas para proteger 
contra contactos indirectos. 
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1.8.5.2.1. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
  Los de las líneas de alumbrado tendrán una sensibilidad de 30 mA y los de las líneas de 
fuerza de 300 mA. 
 
  Se colocara uno en cada línea, tanto las de alimentación a maquinaria como las de 
distribución a otros cuadros, de esta forma se evita tener que poner diferenciales de cabecera 
en los diferentes cuadros.  
 
 
1.8.5.2.1.1.TABLA RESUMEN INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
CUADRO GENERAL. 
CUADRO GENERAL   
Cuadro 1 Bloque VIGI NG 63A 
Cuadro 2 Bloque VIGI MH TM250D 
Cuadro 3 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 4 Bloque VIGI MH TM160D 
Cuadro 5 Bloque VIGI MH TM160D 
Cuadro 6 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 7 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 8 Bloque VIGI NG 63A 
Cuadro 9 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 10 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 11 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 12 Bloque VIGI MH TM250D 




1.8.5.2.1.2.TABLA RESUMEN INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
CUADRO AUXILIARES. 
CUADRO 1  
Alumbrado taller y mantenimiento  
Alumbrado del taller 1 ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad 
Alumbrado del taller 2 
ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado del taller 3 
Alumbrado de mantenimiento 1 
ID 2P, 63A 30mA de sensibilidad Alumbrado de mantenimiento 2 
Alumbrado de mantenimiento 3 
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Alumbrado de emergencia mantenimiento 
 CUADRO 2  
Mantenimiento  
Compresor ID 4P, 100A 300mA de sensibilidad 
Taladro columna ID 4P, 25A 300mA de sensibilidad 
Tomas de corriente ID 4P, 63A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 3  
PRENSA 1  
Prensa 1 ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
Tomas de corriente ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 4  
PRENSA 2  
Prensa 2  ID 4P, 100A 300mA de sensibilidad 
Tomas de corriente ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 5  
PRENSA 3  
Prensa 3 ID 4P, 100A 300mA de sensibilidad 
Tomas de corriente ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 6  
Alumbrado nave: zona prensas  
Alumbrado nave: zona prensas 1 ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado nave: zona prensas 2 ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado nave: zona prensas 3 y carga y desc. ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado centro transformación 
ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad Toma de corriente centro transformación 
Alumbrado emerg centro transformación 
Alumbrado exterior 1 
ID 2P, 63A 30mA de sensibilidad  Alumbrado exterior 2 
Alumbrado exterior 3 
 CUADRO 7  
Motores puertas  
Motor puerta 1 
ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
Motor puerta 2 
Tomas de corriente ID 4P, 63A 300mA de sensibilidad 
CUADRO 8  
Vestuarios, recepción y área descanso  
Alumbrado Área de descanso 
ID 2P, 25A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado Vestuarios 
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Alumbrado Baños 
Alumbrado Recepción (zona 1) 
ID 2P, 25A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado Recepción (zona 2) 
Alumbrado Recepción (zona 3) 
Alumbrado emergencia 
Tomas de corriente Área de descanso 
ID 2P, 100A 300mA de sensibilidad Tomas de corriente Vestuarios 
Tomas de corriente Recepción 
 CUADRO 9  
Puente grúa  
Puente Grúa ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 10  
Alumbrado nave: zona almacén  
Alumbrado nave: zona almacén 1 
ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad Alumbrado nave: zona almacén 2 
Alumbrado nave: zona almacén 3 
Alumbrado nave: zona almacén 4 
ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad Alumbrado nave: zona almacén 5 
Alumbrado nave: zona almacén 6 
Alumbrado exterior 4 
ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad 
Alumbrado exterior 5 
Alumbrado exterior 6 
Alumbrado de emergencia 
 CUADRO 11  
Oficinas  
Alumbrado Sala 1 
ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad 
Alumbrado Sala 2 
Alumbrado Sala 3 
Alumbrado Recepción 
Alumbrado Baños 
Alumbrado Sala 4 (zona 1) 
ID 2P, 63A 30mA de sensibilidad 
Alumbrado Sala 4 (zona 2) 
Alumbrado Sala 4 (zona 3) 
Alumbrado de emergencia oficinas 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 1) ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 2) ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad 
Tomas de corriente Sala 1,2,3 ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad 
 CUADRO12  
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TALLER  
Fresadora ZAYER ID 4P, 63A 300mA de sensibilidad 
Rectificadora GER ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
Torno 1: LACFER ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad  
Torno 2: LACFER ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad  
 CUADRO13  
TALLER  
Esmeril ID 4P, 25A 300mA de sensibilidad  
Sierra alternativa ID 4P, 25A 300mA de sensibilidad 




1.8.5.2.2. PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS. 
  El objeto de la puesta a tierra es el de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones 
y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. 
 
  La puesta a tierra comprende la ligazón metálica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de una instalación, y un 
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo, con el objeto de conseguir que en el 
conjunto de instalaciones, edificio y superficie próxima al terreno no existan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, se permita el paso a tierra de las corrientes de 
falta o de descarga de origen atmosférico. 
 
  Este sistema de protección se basa principalmente en no permitir tensiones o diferencias 
de tensión superiores a los 24 V. en locales húmedos y de 50 V. en los locales secos, mediante 
una instalación conductora paralela a la instalación de enlace del edificio, capaz de enviar a 
tierra cualquier corriente de fuerza, derivación, etc. 
 
  A continuación se describen las partes de la instalación de puesta a tierra: 
 
 Toma de tierra:  
 
  Constituida por un cable de cobre rígido de 50 mm2
 
 de sección, formando un anillo 
enterrado con el número de picas necesario, en este caso 8 picas, de 2m de longitud y 14,6 
mm de diámetro para conseguir una resistencia de tierra tal que cualquier masa no pueda dar 
lugar a tensiones superiores a 24v. 
  A la toma de tierra se conectará el cuadro general, todos los sistemas de tuberías 
accesibles así como las antenas de radio y TV y, en general, todas las masas importantes del 
edificio. 
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 Punto de puesta a tierra:  
 
  Se situará uno junto al Cuadro General de BT. En este punto se colocará una arqueta, 
para que quede visible el empalme, y poder medir la resistencia de paso a tierra. 
 
  A partir del cuadro general, tanto las derivaciones de la línea principal de tierra como 
los conductores de protección, tienen las mismas características y discurren por los mismos 
conductos que los conductores activos. 
 
 
 Conductores de protección:  
 
Su sección será la indicada en la tabla 2 de la ITC BT18. 
 
Sección de los conductores de 
fase de la instalación 
S (mm2
Sección mínima de los 
conductores de protección 
S) p (mm2
S ≤ 16  
) 
16 < S ≤ 35 
S > 35 
Sp 
S











1.8.6. ELECCIÓN DE LOS TUBOS PROTECTORES. 
 
1.8.6.1. TUBOS PARA CANALIZACIONES ENTERRADAS 
 Se ha elegido para ello tubos de doble capa de 200 mm de diámetro para los 




1.8.6.2. TUBOS PARA CANALIZACIONES INTERIORES 
 
 La canalización interior se ha realizado mediante bandeja perforada a una distancia 
mínima a la pared de 20mm y tubo según corresponda en cada caso, siguiendo las 
instrucciones de la ITC 21. 
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 A continuación se muestra una tabla con las canalizaciones interiores y sus dimensiones 
   
 
Maquina Canalización TUBO/Bandeja 
CUADRO GENERAL SUBTERRANEA 4x200 
    CUADRO 1 BANDEJA rejiband 300x35 
Alumbrado taller y mantenimiento     
Alumbrado del taller 1 TUBO 32 
Alumbrado del taller 2 TUBO 32 
Alumbrado del taller 3 TUBO 32 
Alumbrado de mantenimiento 1 TUBO 16 
Alumbrado de mantenimiento 2 TUBO 16 
Alumbrado de mantenimiento 3 TUBO 16 
Alumbrado de emergencia mantenimiento TUBO 16 
      
 CUADRO 2 BANDEJA rejiband 300x35 
Mantenimiento     
Compresor BANDEJA rejiband 100x35 
Taladro columna BANDEJA rejiband 100x35 
Tomas de corriente TUBO 25 
      
 CUADRO 3 BANDEJA rejiband 300x35 
PRENSA 1     
Prensa 1 EMPOTRADO 32 
Tomas de corriente EMPOTRADO 32 
      
 CUADRO 4 BANDEJA rejiband 300x35 
PRENSA 2     
Prensa 2  EMPOTRADO 50 
Tomas de corriente EMPOTRADO 32 
      
 CUADRO 5 BANDEJA rejiband 300x35 
PRENSA 3     
Prensa 3 EMPOTRADO 50 
Tomas de corriente EMPOTRADO 32 
      
 CUADRO 6 BANDEJA rejiband 300x35 
Alumbrado nave: zona prensas     
Alumbrado nave: zona prensas 1 TUBO 40 
Alumbrado nave: zona prensas 2 TUBO 40 
Alumbrado nave: zona prensas 3 y carga y desc. TUBO 32 
Alumbrado centro transformación SUBTERRANEA 63 
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Toma de corriente centro transformación SUBTERRANEA 63 
Alumbrado emerg centro transformación SUBTERRANEA 63 
Alumbrado exterior 1 TUBO 25 
Alumbrado exterior 2 TUBO 25 
Alumbrado exterior 3 TUBO 25 
      
Maquina Canalizacion TUBO/Bandeja 
 CUADRO 7 BANDEJA rejiband 300x35 
Motores puertas     
Motor puerta 1 TUBO 20 
Motor puerta 2 TUBO 20 
Tomas de corriente TUBO 32 
      
CUADRO 8 BANDEJA rejiband 100x35 
Vestuarios, recepcion y area descanso     
Alumbrado Área de descanso TUBO 16 
Alumbrado Vestuarios TUBO 16 
Alumbrado Baños TUBO 16 
Alumbrado Recepción (zona 1) TUBO 16 
Alumbrado Recepción (zona 2) TUBO 16 
Alumbrado Recepción (zona 3) TUBO 16 
Tomas de corriente Área de descanso TUBO 32 
Tomas de corriente Vestuarios TUBO 32 
Tomas de corriente Recepción TUBO 32 
Alumbrado emergencia TUBO 16 
      
 CUADRO 9 BANDEJA rejiband 300x35 
Puente grua     
Puente Grua TUBO 25 
      
 CUADRO 10 BANDEJA rejiband 300x35 
Alumbrado nave: zona almacen     
Alumbrado nave: zona almacén 1 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 2 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 3 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 4 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 5 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 6 TUBO 25 
Alumbrado exterior 4 TUBO 32 
Alumbrado exterior 5 TUBO 25 
Alumbrado exterior 6 TUBO 25 
Alumbrado de emergencia TUBO 20 
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 CUADRO 11 BANDEJA rejiband 300x35 
Oficinas     
Alumbrado Sala 1 TUBO 16 
Alumbrado Sala 2 TUBO 16 
Alumbrado Sala 3 TUBO 16 
Alumbrado Sala 4 (zona 1) TUBO 20 
Alumbrado Sala 4 (zona 2) TUBO 20 
Alumbrado Sala 4 (zona 3) TUBO 20 
Alumbrado Recepción TUBO 16 
Alumbrado Baños TUBO 16 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 1) TUBO 32 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 2) TUBO 32 
Tomas de corriente Sala 1,2,3 TUBO 32 
Alumbrado de emergencia oficinas TUBO 20 
      
 CUADRO12 BANDEJA rejiband 300x35 
TALLER     
Fresadora ZAYER BANDEJA rejiband 100x35 
Rectificadora GER BANDEJA rejiband 100x35 
Torno 1: LACFER BANDEJA rejiband 100x35 
Torno 2: LACFER BANDEJA rejiband 100x35 
      
 CUADRO13 BANDEJA rejiband 300x35 
TALLER     
Esmeril BANDEJA rejiband 100x35 
Sierra alternativa BANDEJA rejiband 100x35 





1.9.CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
1.9.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 
 El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, empleando 
para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-EN 
60298. 
 
  La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una red de Media 
Tensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 13.2 kV y una 
frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora IBERDROLA.  
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CARACTERÍSTICAS CELDAS SM6 
 
 Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Merlin Gerin, celdas modulares de 
aislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como 
elemento de corte y extinción de arco. 
 
 Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo envolvente 
metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298. 
 
 Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 
 
 a) Compartimento de aparellaje. 
 b) Compartimento del juego de barras. 
 c) Compartimento de conexión de cables. 
 d) Compartimento de mando. 




1.9.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.  
 
19.2.1.1. LOCAL. 
 El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta 
finalidad. 
 
 La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EHC-4T1D con una puerta 
peatonal de Merlin Gerin, de dimensiones 4.830 x 2.500 y altura útil 2.535 mm., cuyas 
características se describen en esta memoria. 
  
 
 Se detallan a continuación las condiciones mínimas que debe cumplir el local para poder 
albergar el C.T.: 
 
- Acceso de personas: El acceso al C.T. estará restringido al personal de la Cía Eléctrica 
suministradora y al personal de mantenimiento especialmente autorizado. Se dispondrá 
de una puerta peatonal cuyo sistema de cierre permitirá el acceso a ambos tipos de 
personal, teniendo en cuenta que el primero lo hará con la llave normalizada por la Cía 
Eléctrica. La(s) puerta(s) se abrirá(n) hacia el exterior y tendrán como mínimo 2.10 m. 
de altura y 0.90 m. de anchura. 
 
- Acceso de materiales: las vías para el acceso de materiales deberá permitir el transporte, 
en camión, de los transformadores y demás elementos pesados hasta el local. Las 
puertas se abrirán hacia el exterior y tendrán una luz mínima de 2.30 m. de altura y de 
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1.40 m. de anchura. 
 
- Dimensiones interiores y disposición de los diferentes elementos: ver planos 
correspondientes. 
 
- Paso de cables A.T.: Para el paso de cables de A.T. (acometida a las celdas de llegada y 
salida) se preveerá una bancada de obra civil de dimensiones adecuadas.  
 
 La bancada deberá tener la resistencia mecánica suficiente para soportar las celdas y sus 
dimensiones en la zona de celdas serán las siguientes: una anchura libre de 600 mm., y una 
altura que permita darles la correcta curvatura a los cables. Se deberá respetar una distancia 
mínima de 100 mm. entre las celdas y la pared posterior a fin de permitir el escape de gas SF6 
(en caso de sobrepresión demasiado elevada) por la parte debilitada de las celdas sin poner en 
peligro al operador. 
 
 Fuera de las celdas, la bancada irá recubierta por tapas de chapa estriada apoyadas sobre un 
cerco bastidor, constituido por perfiles recibidos en el piso. 
 
 - Acceso a transformadores: una malla de protección impedirá el acceso directo de 
personas a la zona de transformador. Dicha malla de protección irá enclavada mecánicamente 
por cerradura con el seccionador de puesta tierra de la celda de protección correspondiente, de 
tal manera que no se pueda acceder al transformador sin haber cerrado antes el seccionador de 
puesta a tierra de la celda de protección. 
 
 - Piso: se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 
mm. formando una retícula no superior a 0.30 x 0.30 m. Este mallazo se conectará al sistema 
de tierras a fin de evitar diferencias de tensión peligrosas en el interior del C.T. Este mallazo 
se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 
 
 - Ventilación: se dispondrán rejillas de ventilación a fin de refrigerar el transformador por 
convección natural. La superficie de ventilación por transformador está indicada en el capítulo 
de Cálculos. 
 
 El C.T. no contendrá otras canalizaciones ajenas al mismo y deberá cumplir las exigencias 





1.9.1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  
  
1.9.1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.  
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 La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión 
de 13.2 kV y 50 Hz de frecuencia.  
 
 La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, según 




1.9.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA 
TENSIÓN. 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS SM6 
 
 - Tensión asignada:                 24 kV. 
 - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 
  a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:  50 kV ef. 
  a impulso tipo rayo:          125 kV cresta. 
 - Intensidad asignada en funciones de línea:         400 A. 
 - Intensidad asignada en interrup. automatática        400 A. 
 - Intensidad asignada en ruptofusibles.          200 A. 
 - Intensidad nominal admisible de corta duración: 
  durante un segundo        16 kA ef. 
- Valor de cresta de la intensidad nominal admisible:      40 kA cresta, es decir, 
2.5 veces la intensidad 
nominal admisible de 
corta duración. 
 
- Grado de protección de la envolvente:          IP307 según UNE 
20324-94. 
 
 - Puesta a tierra. 
 
 El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-
EN 60298, y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración. 
 
 - Embarrado. 
 
 El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los 
esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el 
apartado de cálculos. 
 
 
 CELDA DE REMONTE. 
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 Celda Merlin Gerin de remonte de cables gama SM6, modelo SGAM16, de dimensiones: 
500 mm. de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo: 
 
 - Juego de barras interior tripolar de 400 A para conexión superior, de tensión de 24 kV y 
16 kA. 
 
 - Seccionador de puesta a tierra con poder de cierre. 
 
 - Mando CC manual independiente. 
 
 - Dispositivo con bloque de 3 lámparas de presencia de tensión. 
 
 - Conexión inferior cable seco unipolar. 
 
 
 CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. 
 
 Celda Merlin Gerin de protección con interruptor automático gama SM6, modelo 
SDM1DY16, de dimensiones: 750 mm. de anchura, 1.220 mm. de profundidad, 1.600 mm. de 
altura, y conteniendo: 
 
 - Juegos de barras tripolares de 400 A para conexión superior e inferior con celdas 
adyacentes, de 16 kA. 
 
 - Seccionador en SF6. 
 
 - Mando CS1 manual. 
 
 - Interruptor automático de corte en SF6 (hexafluoruro de azufre) tipo Fluarc SFset, tensión 
de 24 kV, intensidad de 400 A, poder de corte de 16 kA, con bobina de disparo a emisión de 
tensión 220 V c.a., 50 Hz. 
 
 - Mando RI de actuación manual. 
 
 - 3 captadores de intensidad modelo CSa 20A para la alimentación del relé VIP200, 
 
 - Embarrado de puesta a tierra. 
 
 - Preparada para salida lateral inferior por barrón a derechas. 
 
 El disyuntor irá equipado con una unidad de control VIP 200, sin ninguna alimentación 
auxiliar, constituida por un relé electrónico y un disparador Mitop instalados en el bloque de 
mando del disyuntor, y unos transformadores o captadores de intensidad. 
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 Sus funciones serán: 
 
 - Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y defecto homopolar (2 umbrales): 50-
51/50N-51N. 
 - Tipo de curvas: a tiempo constante e inverso. 
 - Autovigilancia. 
 - Reset de los indicadores. 
 - Señalización de disparo mediante indicador mecánico.  
 
 - Enclavamiento por cerradura tipo E11 impidiendo maniobrar en carga el seccionador de 
la celda DM1-D e impidiendo acceder a la celda de transformador sin abrir el circuito. 
 
 
 CELDA DE MEDIDA. 
 
 Celda Merlin Gerin de medida de tensión e intensidad con entrada inferior lateral por 
barras y salida inferior lateral por cables gama SM6, modelo SGBCC3316, de dimensiones: 
750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo: 
 
 - Juegos de barras tripolar de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA. 
 
 - Entrada lateral inferior izquierda por barras y salida inferior por cable. 
 
 - 3 Transformadores de intensidad de relación 30-60/5A, 15VA CL.0.5, Ith=5KA y 
aislamiento 24kV. 
 





 Será una máquina trifásica reductora de tensión, siendo la tensión entre fases a la entrada 
de 13.2 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V entre fases y 
neutro(*). 
 
 El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural 
(AN), modelo TRIHAL de Merlin Gerin, encapsulado en resina epoxy (aislamiento seco-clase 
F). 
   
  El transformador tendrá los bobinados de AT encapsulados y moldeados en vacío en una 
resina epoxi con carga activa compuesta de alúmina trihidratada, consiguiendo así un 
encapsulado ignifugado autoextinguible. 
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  Los arrollamientos de A.T. se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin 
entrecapas, con lo que se conseguirá un nivel de descargas parciales inferior o igual a 10 pC. 
Se exigirá en el protoloco de ensayos que figuren los resultados del ensayo de descargas 
parciales. 
 
 Por motivos de seguridad en el centro se exigirá que los transformadores cumplan con los 
ensayos climáticos definidos en el documento de armonización HD 464 S1: 
 
 - ensayos de choque térmico (niveles C2a y C2b), 
 - ensayos de condensación y humedad (niveles E2a y E2b), 
 - ensayo de comportamiento ante el fuego (nivel F1). 
 
 No se admitirán transformadores secos que no cumplan estas especificaciones.  
 
 Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21538 y a las 
normas particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes: 
 
 - Potencia nominal:            630 kVA. 
 - Tensión nominal primaria:          V. 
 - Regulación en el primario:         +/-2,5%  +/-5%. 
 - Tensión nominal secundaria en vacío:     420 V. 
 - Tensión de cortocircuito:         6 %. 
 - Grupo de conexión:           Dyn11. 
 - Nivel de aislamiento: 
  Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s   125 kV. 
  Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min      50 kV. 
 - Protección térmica por tres sondas PT100. 
 
 (*)Tensiones según: 
 
  -UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada)(HD 472:1989) 
  -UNE 21538 (96)(HD 538.1 S1) 
 
 
CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 
 - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 
12/20 kV, de 95 mm2
 
 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 
 
CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 
 - Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 
0.6/1 kV, de 3x240mm2 Al para las fases y de 2x240mm2 Al para el neutro. 
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1.9.1.2.3. CARACTERÍSTICAS MATERIAL VARIO DE ALTA 
TENSIÓN 
 
 EMBARRADO GENERAL CELDAS SM6. 
 
 El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas de cobre 
dispuestas en paralelo. 
 
PIEZAS DE CONEXIÓN CELDAS SM6. 
 
 La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente del 
interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos imperdibles 





1.9.1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA 
TENSIÓN. 
 La salida de Baja Tensión estará protegida mediante un interruptor automático de las 
siguientes características: 
 
 - Interruptor automático tetrapolar sobre bastidor abierto tipo Masterpact de Merlin Gerin 





1.9.2. MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.  
 La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al 
secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. 
 
 El cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento de HIMEL 
modelo PLA-753/AT-ID de dimensiones 750mm de alto x 500mm de ancho y 320mm de 
fondo, equipado de los siguientes elementos: 
 
 - contador electrónico de energía eléctrica clase 0.2 con medida: 
  - activa: bidireccional 
  - reactiva: dos cuadrantes 
 - Registrador local de medidas con capacidad de lectura directa de la memoria del contado. 
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 Registro de curvas de carga horaria y cuartohoraria. 
 - Modem para comunicación remota. 
 - Regleta de comprobación homologada. 
 - Elementos de conexión. 




1.9.3. PUESTA A TIERRA.  
 
 
1.9.3.1. TIERRA DE PROTECCIÓN. 
  Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión 
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. 
 
  Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el 




1.9.3.2. TIERRA DE SERVICIO. 
  Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los 
transformadores del equipo de medida, según se indica en el apartado de "Cálculo de la 




1.9.3.3. TIERRAS INTERIORES. 
 Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en 
continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus 
correspondientes tierras exteriores. 
 
 La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2
 
 de cobre desnudo 
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado 
anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el 
anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545. 
 La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2
 
 de cobre aislado formando 
un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá 
sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a 
una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545. 
 Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una 
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1.9.4. INSTALACIONES SECUNDARIAS.  
 
 
1.9.4.1. ILUMINACIÓN.  
En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz 
capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra 





 La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante las rejas 
de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima de la reja de 
entrada de aire en función de la potencia del mismo según se relaciona. 
 
 Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada 
de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran 
elementos metálicos por las mismas. 
 
Potencia del transformador 630 KVA. 
Superficie de la reja mínima 0,8 m². 
 
 





1.9.4.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 SEGURIDAD EN CELDAS SM6  
 
 Las celdas tipo SM6 dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que responden 
a los definidos por la Norma UNE-EN 60298, y que serán los siguientes: 
 
 - Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con el panel 
de acceso cerrado. 
 
 - El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor abierto. 
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 - La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible con el 
seccionador de puesta a tierra cerrado. 
 
 - Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra para 
realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. 
 
 Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas funciones 
se enclavarán entre ellas mediante cerraduras según se indica en  anteriores apartados. 
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1.10 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
1. Alumbrado interior                         42.481,00 € 
 
2. Alumbrado exterior                        7.084,00 € 
  
3. Alumbrado de emergencia                         1894,15 € 
 
4. Cables                          108.544,15 € 
   
5. Tubos y canalizaciones                     39.886,21 € 
  
6. Interruptores. automáticos                      20.594,19 € 
 
7. Interruptores diferenciales                       28.879,47 € 
  
8. Tomas de corriente                                                   1527,74 € 
 
9. Cuadros                                        5.602,48 € 
 
10. Puesta a tierra                           8.649,40 € 
 
11. Centro de transformación                    48.256,61 € 
 
12. Batería de condensadores                       3.833,00€ 
 
13. Equipos de protección individual                    1.598,56 € 
 
     
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:                     318.830,96 € 
  
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de  trescientos dieciocho mil 
ochocientos treinta euros con noventa y seis céntimos. 
 
 
  Gastos generales:         15.941,55 € 
  
  Beneficio industrial:            31.833,10€ 
  
  16 % I.V.A:            58.664,90€ 
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TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA:      425.320,50€ 
  
El presupuesto total por contrata asciende a la cantidad de: cuatrocientos veinticinco mil 
trescientos veinte euros con cincuenta céntimos. 
 
 
Honorarios proyectista:        25.506,48 € 
 
 
 TOTAL PRESUPUESTO:                   450.826,97€ 
 
 El presupuesto total asciende a la cantidad de: cuatrocientos cincuenta mil ochocientos 
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- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 
Eléctrica. 
 
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
 
- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
 




 Cables de GENERALCABLE: cables EXZHELLENT XXI, SEGURFOC y 
cables de MT 
 
 Tubos PEMSA: corrugados libres de halógenos y tuberías de doble capa. 
 
 Aparamenta de BT de MERLIN GERIN: Interruptores automáticos, 
diferenciales, contactores y bases de corriente  
 
 Armarios y cofrets de MERLIN GERIN: Prisma Plus P, Pragma. 
 
 Baterías de condensadores de MERLIN GERIN 
 
 Luminarias y lámparas PHILIPS 
 
 Alumbrado de emergencia NORMALUX: tipo DUNNA. 
 
 Material para puestas a tierra de KLK: picas, grapas… 
 
 Cajas de secccionamiento de URIARTE. 
 
 Distribución en MT de MERLIN GERIN: edificios, celdas y transformadores. 
 
 Equipos de seguridad NAISA: Cascos, gafas, guantes, etc. 
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 Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 
- Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
- -Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 
Eléctrica. 
 
- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
 
- Normas particulares de IBERDROLA. 
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2.1 PREVISIÓN DE CARGAS. 
Los elementos previstos en la presente instalación son los siguientes: 
 
Fuerza: 
• Prensa 1: Prensa Arisa 250 TN Automática ..........................  ... 11.000W. 
• Prensa 2: Prensa hidráulica Ona Pres 400 TN .......................  ... 30.000W. 
• Prensa 3: Prensa hidráulica Ona Pres 400 TN .......................  ... 30.000W. 
• Torno 1: Torno Lacfer ...........................................................  ..... 7.500W. 
• Torno 2: Torno Lacfer ...........................................................  ..... 7.500W. 
• Fresadora Zayer 3000 BF3 ....................................................  ... 18.500W. 
• Rectificadora Ger 1500 + Equilibrador de muelas ................  ... 13.000W. 
• Taladro de columna Ibarmia ..................................................  ..... 4.000W. 
• Puente grúa birrail de 5 TN Jaso ...........................................  ... 10.000W. 
• Esmeril ...................................................................................  ..... 2.000W. 
• Compresor Mannesmann con enfriador Artic 580 ................  ... 30.000W. 
• Sierra alternativa Sabi SM-18................................................  ..... 5.500W. 
• Soldadura………………………………………………………55.000W 
• Motores puertas .....................................................................  ..... 4.000W. 
• Tomas de corriente nave ........................................................  ... 63.840W. 
• Tomas de corriente Oficinas ..................................................  ... 31.500W. 
• Tomas de corriente vestuario .................................................  ... 10.500W. 
 




• Alumbrado interior ................................................................  .. 26.602 W. 
• Alumbrado exterior................................................................  ..... 2.592W. 
• Alumbrado emergencia..........................................................  .. 123,90 W. 
 
Total alumbrado ................................................................................. 29.317,9 W. 
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2.2 CÁLCULO DE SECCIONES. 
 
2.2.1 MÉTODO EMPLEADO. 
- Se calcula el consumo de cada equipo. 
 
- Se distribuyen los circuitos desde el cuadro general a los secundarios. 
 
- Se calculan las intensidades nominales de cada protección y se dimensionan las 
secciones de los circuitos por el método térmico, teniendo en cuenta los factores de 
corrección. 
 
Para las instalaciones subterráneas se han elegido conductores unipolares de 
cobre con aislamiento de XLPE y se ha usado la tabla 5 de la ITC 07. 
 
Para las interiores se han elegido conductores aislados en tubos en montaje 
superficial o empotrados en obra en unos casos, y cables unipolares en contacto mutuo o 
en bandeja perforada en otros, ambos con aislamiento de poliolefina.  
 
Se ha usado la tabla 2 de la ITC 19 (aplicándoles los factores de corrección) del 
RBT 2002. 
 
- Se redimensionan las secciones por caída de tensión. 
 
Se debe cumplir que la caída de tensión debe ser menor del 6,5% para 
instalaciones de fuerza y 4,5% para alumbrado, según lo expuesto en la ITC 19. 
 
 








                            











Siendo en ambas: 
∆V = Caída de tensión (V) 
P = Potencia en el tramo considerado (w) 
L = Longitud del tramo considerado (m) 
S = Sección del conductor (mm2) 
C = Conductividad del conductor  (56 Cu, 35 Al) (m/Ωmm2) 
V = Tensión en voltios: 400V en trifásica y 230V en monofásica 
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- Se revisan las secciones teniendo en cuenta la Intensidad nominal de los 
magnetotérmicos instalados para su protección 
 
 
A continuación se muestra unas tablas - resumen con las secciones de los 
conductores y diámetros de los tubos de cada circuito.
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2.2.2. TABLA RESUMEN SECCIONES. 
 
Maquina Pot (kw) k fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 
(m) SeccFin Instalacion Imax.(A) M/T C.D.T (%) 
Cuadro General 452,01 1 0,8 400 815,53 1.019,41 54 3x240 subterranea 1100 T 0,38 
Cuadro 1 16,94 1,00 0,8 400 30,56 38,20 120 25 En bandeja 123 T 0,91 
Cuadro 2 53,14 1,00 0,8 400 95,88 119,85 100 70 En bandeja 244 T 0,85 
Cuadro 3 24,39 1,00 0,8 400 44,00 55,01 90 16 En bandeja 105 T 1,53 
Cuadro 4 48,14 1,00 0,8 400 86,86 108,57 78 50 En bandeja 188 T 0,84 
Cuadro 5 48,14 1,00 0,8 400 86,86 108,57 65 50 En bandeja 188 T 0,70 
Cuadro 6 23,9 1,00 0,8 400 43,12 53,90 57 16 En bandeja 105 T 0,95 
Cuadro 7 26,28 1,00 0,8 400 47,41 59,27 38 16 En bandeja 105 T 0,70 
Cuadro 8 12,45 1,00 0,8 400 22,46 28,08 24 16 En bandeja 105 T 0,21 
Cuadro 9 12,5 1,00 0,8 400 22,55 28,19 20 6 En bandeja 57 T 0,47 
Cuadro 10 10,77 1,00 0,8 400 19,43 24,29 43 16 En bandeja 105 T 0,32 
Cuadro 11 39,09 1,00 0,8 400 70,53 88,16 145 35 En bandeja 154 T 1,81 
Cuadro 12 58,14 1,00 0,8 400 104,90 131,12 140 70 En bandeja 244 T 1,30 
Cuadro 13 78,13 1,00 0,8 400 140,96 176,20 138 70 En bandeja 244 T 1,72 
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 Alumbrado taller y mantenimiento 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 





Alumbrado del taller 1 2,59 1,80 4,65 0,90 230 22,49 28,11 40 16 En tubo 91 M 0,79 2,08 
Alumbrado del taller 2 2,59 1,80 4,65 0,90 230 22,49 28,11 54 16 En tubo 91 M 1,06 2,54 
Alumbrado del taller 3 2,59 1,80 4,65 0,90 230 22,49 28,11 57 16 En tubo 91 M 1,12 2,60 
Alumbrado de mantenimiento 1 0,55 1,80 0,99 0,90 230 4,77 5,96 21 2,5 En tubo 29 M 0,56 2,04 
Alumbrado de mantenimiento 2 0,55 1,80 0,99 0,90 230 4,77 5,96 28 2,5 En tubo 29 M 0,75 2,23 
Alumbrado de mantenimiento 3 0,55 1,80 0,99 0,90 230 4,77 5,96 35 2,5 En tubo 29 M 0,93 2,41 
Alumbrado de emergencia mantenimiento 0,01 1,80 0,02 0,90 230 0,11 0,14 40 1,5 En tubo 21 M 0,04 1,52 
               
               
 CUADRO 2 
 Mantenimiento 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Compresor 30,00 1,25 37,50 0,80 400 67,66 84,57 8 35 En bandeja 154 T 0,19 1,61 
Taladro columna 4,00 1,25 5,00 0,80 400 9,02 11,28 10 2,5 En bandeja 24 T 0,45 1,87 
Tomas de corriente 10,64 1,00 10,64 0,80 400 19,20 24,00 18 10 En tubo 60 T 0,43 1,85 
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 CUADRO 3 
 PRENSA 1 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Prensa 1 11,00 1,25 13,75 0,80 400 24,81 31,01 8 10 Empotrado 50 T 0,25 2,35 
Tomas de corriente 10,64 1,00 10,64 0,80 400 19,20 24,00 3 10 Empotrado 50 T 0,07 2,17 
               
               
 CUADRO 4 
 PRENSA 2 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Prensa 2  30,00 1,25 37,50 0,8 400 67,66 84,57 8 35 Empotrado 104 T 0,19 1,60 
Tomas de corriente 10,64 1,00 10,64 0,8 400 19,20 24,00 3 10 Empotrado 50 T 0,07 1,83 
                                
 CUADRO 5 
 PRENSA 3 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Prensa 3 30,00 1,25 37,50 0,80 400 67,66 84,57 8 35 Empotrado 104 T 0,19 1,46 
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Tomas de corriente 10,64 1,00 10,64 0,80 400 19,20 24,00 3 10 Empotrado 50 T 0,07 1,69 
               
               
 CUADRO 6 
 Alumbrado nave: zona prensas 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Alumbrado nave: zona prensas 1 3,45 1,80 6,21 0,90 230 29,98 37,48 58 25 En tubo 91 M 0,97 2,49 
Alumbrado nave: zona prensas 2 3,45 1,80 6,21 0,90 230 29,98 37,48 59 25 En tubo 91 M 0,99 2,51 
Alumbrado nave: zona prensas 3 y 
car./desc. 3,45 1,80 6,21 0,90 230 29,98 37,48 49 16 En tubo 91 M 1,28 2,80 
Alumbrado centro transformación 0,09 1,80 0,15 0,90 230 0,74 0,92 40 10 Subterráneo  M 0,04 1,56 Toma de corriente centro transformación 3,50 1,00 3,50 0,80 230 19,02 23,78 40 6 Subterráneo  M 1,58 3,10 
Alumbrado emerg centro transformación 0,01 1,80 0,02 0,90 230 0,09 0,11 40 6 Subterráneo  M 0,01 1,53 
Alumbrado exterior 1 0,25 1,80 0,45 0,90 230 2,17 2,71 90 10 En tubo 21 M 0,27 1,79 
Alumbrado exterior 2 0,33 1,80 0,60 0,90 230 2,89 3,62 54 6 En tubo 21 M 0,36 1,88 
Alumbrado exterior 3 0,33 1,80 0,60 0,90 230 2,89 3,62 44 6 En tubo 21 M 0,30 1,82 
               
               
 CUADRO 7 
 Motores puertas 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Motor puerta 1 2,00 1,25 2,50 0,90 400 4,01 5,01 4 2,5 En tubo 25 T 0,09 1,36 
Motor puerta 2 2,00 1,25 2,50 0,90 400 4,01 5,01 8 2,5 En tubo 25 T 0,18 1,45 
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Tomas de corriente 21,28 1,00 21,28 0,80 400 38,39 47,99 26 10 En tubo 60 T 1,24 2,51 
               
               
CUADRO 8 
 Vestuarios, recepción y área descanso 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Alumbrado Área de descanso 0,25 1,80 0,45 0,90 230 2,19 2,74 25 1,5 En tubo 21 M 0,51 1,29 
Alumbrado Vestuarios 0,26 1,80 0,46 0,90 230 2,22 2,77 21 1,5 En tubo 21 M 0,43 1,21 
Alumbrado Baños 0,26 1,80 0,46 0,90 230 2,22 2,77 20 1,5 En tubo 21 M 0,41 1,19 
Alumbrado Recepción (zona 1) 0,13 1,80 0,23 0,90 230 1,10 1,37 17 1,5 En tubo 21 M 0,17 0,95 
Alumbrado Recepción (zona 2) 0,13 1,80 0,23 0,90 230 1,10 1,37 20 1,5 En tubo 21 M 0,20 0,98 
Alumbrado Recepción (zona 3) 0,13 1,80 0,23 0,90 230 1,10 1,37 23 1,5 En tubo 21 M 0,23 1,01 
Tomas de corriente Área de descanso 3,50 1,00 3,50 0,80 230 19,02 23,78 12 16 En tubo 91 M 0,18 0,96 
Tomas de corriente Vestuarios 3,50 1,00 3,50 0,80 230 19,02 23,78 13 16 En tubo 91 M 0,19 0,97 
Tomas de corriente Recepción 3,50 1,00 3,50 0,80 230 19,02 23,78 7 16 En tubo 91 M 0,10 0,88 
Alumbrado emergencia 0,02 1,80 0,04 0,90 230 0,17 0,22 38 1,5 En tubo 21 M 0,06 0,84 
               
               
 CUADRO 9 
 Puente grúa 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Puente Grúa 10 1,25 12,50 0,80 400 22,55 28,19 16 6 En tubo 34 T 0,74 1,78 
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 CUADRO 10 
 Alumbrado nave: zona almacén 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Alumbrado nave: zona almacén 1 0,82 1,80 1,48 0,90 230 7,15 8,93 48 6 En tubo 38 M 0,80 1,69 
Alumbrado nave: zona almacén 2 0,82 1,80 1,48 0,90 230 7,15 8,93 40 6 En tubo 38 M 0,67 1,56 
Alumbrado nave: zona almacén 3 0,82 1,80 1,48 0,90 230 7,15 8,93 34 6 En tubo 38 M 0,57 1,46 
Alumbrado nave: zona almacén 4 0,82 1,80 1,48 0,90 230 7,15 8,93 48 6 En tubo 38 M 0,80 1,69 
Alumbrado nave: zona almacén 5 0,82 1,80 1,48 0,90 230 7,15 8,93 40 6 En tubo 38 M 0,67 1,56 
Alumbrado nave: zona almacén 6 0,82 1,80 1,48 0,90 230 7,15 8,93 34 6 En tubo 38 M 0,57 1,46 
Alumbrado exterior 4 0,33 1,80 0,60 0,90 230 2,89 3,62 95 16 En tubo 38 M 0,24 1,13 
Alumbrado exterior 5 0,33 1,80 0,60 0,90 230 2,89 3,62 51 10 En tubo 38 M 0,21 1,10 
Alumbrado exterior 6 0,33 1,80 0,60 0,90 230 2,89 3,62 45 6 En tubo 38 M 0,30 1,19 
Alumbrado de emergencia 0,05 1,80 0,09 0,90 230 0,44 0,55 232 4 En tubo 21 M 0,36 1,25 
               
               
 CUADRO 11 
 Oficinas 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Alumbrado Sala 1 0,28 1,80 0,50 0,90 230 2,42 3,02 24 1,5 En tubo 38 M 0,54 2,92 
Alumbrado Sala 2 0,28 1,80 0,50 0,90 230 2,42 3,02 24 1,5 En tubo 21 M 0,54 2,92 
Alumbrado Sala 3 0,28 1,80 0,50 0,90 230 2,42 3,02 24 1,5 En tubo 21 M 0,54 2,92 
Alumbrado Sala 4 (zona 1) 0,90 1,80 1,63 0,90 230 7,86 9,82 48 4 En tubo 38 M 1,32 3,70 
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Alumbrado Sala 4 (zona 2) 0,97 1,80 1,75 0,90 230 8,46 10,58 48 4 En tubo 38 M 1,42 3,80 
Alumbrado Sala 4 (zona 3) 0,90 1,80 1,63 0,90 230 7,86 9,82 44 4 En tubo 38 M 1,21 3,59 
Alumbrado Recepción 0,38 1,80 0,69 0,90 230 3,34 4,17 40 1,5 En tubo 49 M 1,24 3,62 
Alumbrado Baños 0,17 1,80 0,31 0,90 230 1,48 1,85 17 1,5 En tubo 38 M 0,23 2,61 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 1) 10,50 1,00 10,50 0,80 230 57,07 71,33 30 16 En tubo 91 M 1,33 3,71 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 2) 10,50 1,00 10,50 0,80 230 57,07 71,33 21 16 En tubo 91 M 0,93 3,31 
Tomas de corriente Sala 1,2,3 10,50 1,00 10,50 0,80 230 57,07 71,33 22 16 En tubo 91 M 0,97 3,35 
Alumbrado de emergencia oficinas 0,04 1,80 0,08 0,90 230 0,38 0,48 96 4 En tubo 21 M 0,13 2,51 
               
               
 CUADRO12               
TALLER               
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Fresadora ZAYER 18,50 1,25 23,13 0,80 400 41,72 52,15 18 10 En bandeja 76 T 0,93 2,80 
Rectificadora GER 13,00 1,25 16,25 0,80 400 29,32 36,65 25 6 En bandeja 57 T 1,51 3,38 
Torno 1: LACFER 7,50 1,25 9,38 0,80 400 16,91 21,14 33 10 En bandeja 57 T 0,69 2,56 
Torno 2: LACFER 7,50 1,25 9,38 0,80 400 16,91 21,14 40 10 En bandeja 57 T 0,84 2,71 
               
               
 CUADRO13 
 TALLER 
Maquina Pot (kw) k PotTOT fdp V(v) Ical(A) Ifc(A) 
Dist 






Esmeril 2,00 1,25 2,50 0,80 400 4,51 5,64 23 2,5 En bandeja 33 T 0,51 2,80 
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Sierra alternativa 5,50 1,25 6,88 0,80 400 12,40 15,51 30 6 En bandeja 45 T 0,77 3,06 
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2.2.3. TABLA RESUMEN SECCIÓN CONDUCTOR DE PROTECCIÓN, NEUTRO Y DIÁMETRO TUBOS. 
 
Maquina SeccFin METROS Neutro Tierra Canalización TUBO/Bandeja 
CUADRO GENERAL 3x240 54 3x120 3x120 SUBTERRANEA 4x200 
        CUADRO 1 25 120 16 16 BANDEJA rejiband 300x35 
Alumbrado taller y mantenimiento 
 
          
Alumbrado del taller 1 16 40 10 16 TUBO 32 
Alumbrado del taller 2 16 54 10 16 TUBO 32 
Alumbrado del taller 3 16 57 10 16 TUBO 32 
Alumbrado de mantenimiento 1 2,5 21 2,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado de mantenimiento 2 2,5 28 2,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado de mantenimiento 3 2,5 35 2,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado de emergencia mantenimiento 1,5 40 1,5 2,5 TUBO 16 
  
 
          
 CUADRO 2 70 100 35 35 BANDEJA rejiband 300x35 
Mantenimiento 
 
          
Compresor 16 8 10 16 BANDEJA rejiband 100x35 
Taladro columna 2,5 10 2,5 2,5 BANDEJA rejiband 100x35 
Tomas de corriente 10 18 10 10 TUBO 25 
              
 CUADRO 3 16 10 10 16 BANDEJA rejiband 300x35 
PRENSA 1 
 
          
Prensa 1 10 8 10 10 EMPOTRADO 32 
Tomas de corriente 10 3 10 10 EMPOTRADO 32 
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 CUADRO 4 50 78 25 25 BANDEJA rejiband 300x35 
PRENSA 2 
 
          
Prensa 2  35 8 16 16 EMPOTRADO 50 
Tomas de corriente 10 3 10 10 EMPOTRADO 32 
  
 
          
 CUADRO 5 50 65 25 25 BANDEJA rejiband 300x35 
PRENSA 3 
 
          
Prensa 3 35 8 16 16 EMPOTRADO 50 
Tomas de corriente 10 3 10 10 EMPOTRADO 32 
  
 
          
 CUADRO 6 16 57 10 16 BANDEJA rejiband 300x35 




      
Alumbrado nave: zona prensas 1 25 58 16 16 TUBO 40 
Alumbrado nave: zona prensas 2 25 59 16 16 TUBO 40 
Alumbrado nave: zona prensas 3 y carga y desc. 16 49 10 16 TUBO 32 
Alumbrado centro transformación 10 40 10 10 SUBTERRANEA 63 
Toma de corriente centro transformación 6 40 6 6 SUBTERRANEA 63 
Alumbrado emerg centro transformación 6 40 6 6 SUBTERRANEA 63 
Alumbrado exterior 1 10 90 10 10 TUBO 25 
Alumbrado exterior 2 6 54 6 6 TUBO 25 
Alumbrado exterior 3 6 44 6 6 TUBO 25 
  
 
          
Maquina SeccFin METROS Neutro Tierra Canalizacion TUBO/Bandeja 
 CUADRO 7 16 38 10 16 BANDEJA rejiband 300x35 
Motores puertas 
 
          
Motor puerta 1 2,5 4 2,5 2,5 TUBO 20 
Motor puerta 2 2,5 8 2,5 2,5 TUBO 20 
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Tomas de corriente 10 26 10 10 TUBO 32 
  
 
          
CUADRO 8 16 24 10 16 BANDEJA rejiband 100x35 
Vestuarios, recepcion y area descanso 
 
          
Alumbrado Área de descanso 1,5 25 1,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado Vestuarios 1,5 21 1,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado Baños 1,5 20 1,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado Recepción (zona 1) 1,5 17 1,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado Recepción (zona 2) 1,5 20 1,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado Recepción (zona 3) 1,5 23 1,5 2,5 TUBO 16 
Tomas de corriente Área de descanso 16 12 10 16 TUBO 32 
Tomas de corriente Vestuarios 16 13 10 16 TUBO 32 
Tomas de corriente Recepción 16 7 10 16 TUBO 32 
Alumbrado emergencia 1,5 38 1,5 2,5 TUBO 16 
              
 CUADRO 9 6 20 6 6 BANDEJA rejiband 300x35 
Puente grua 
 
          
Puente Grua 6 16 6 6 TUBO 25 
              
 CUADRO 10 16 43 10 16 BANDEJA rejiband 300x35 
Alumbrado nave: zona almacen 
 
          
Alumbrado nave: zona almacén 1 6 48 6 6 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 2 6 40 6 6 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 3 6 34 6 6 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 4 6 48 6 6 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 5 6 40 6 6 TUBO 25 
Alumbrado nave: zona almacén 6 6 34 6 6 TUBO 25 
Alumbrado exterior 4 16 95 10 16 TUBO 32 
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Alumbrado exterior 5 10 51 10 10 TUBO 25 
Alumbrado exterior 6 6 45 6 6 TUBO 25 
Alumbrado de emergencia 4 232 4 4 TUBO 20 
  
 
          
 CUADRO 11 35 145 16 16 BANDEJA rejiband 300x35 
Oficinas 
 
          
Alumbrado Sala 1 1,5 24 1,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado Sala 2 1,5 24 1,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado Sala 3 1,5 24 1,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado Sala 4 (zona 1) 4 48 4 4 TUBO 20 
Alumbrado Sala 4 (zona 2) 4 48 4 4 TUBO 20 
Alumbrado Sala 4 (zona 3) 4 44 4 4 TUBO 20 
Alumbrado Recepción 1,5 40 1,5 2,5 TUBO 16 
Alumbrado Baños 1,5 17 1,5 2,5 TUBO 16 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 1) 16 30 10 16 TUBO 32 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 2) 16 21 10 16 TUBO 32 
Tomas de corriente Sala 1,2,3 16 22 10 16 TUBO 32 
Alumbrado de emergencia oficinas 4 96 4 4 TUBO 20 
              
 CUADRO12 70 140 35 35 BANDEJA rejiband 300x35 
TALLER 
 
          
Fresadora ZAYER 10 18 10 10 BANDEJA rejiband 100x35 
Rectificadora GER 6 25 6 6 BANDEJA rejiband 100x35 
Torno 1: LACFER 10 33 10 10 BANDEJA rejiband 100x35 
Torno 2: LACFER 10 40 10 10 BANDEJA rejiband 100x35 
              
 CUADRO13 70 138 35 35 BANDEJA rejiband 300x35 
TALLER 
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Esmeril 2,5 23 2,5 2,5 BANDEJA rejiband 100x35 
Sierra alternativa 6 30 6 6 BANDEJA rejiband 100x35 
Soldadura 50 38 25 25 BANDEJA rejiband 100x35 
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2.3 CÁLCULOS PROTECCIONES. 
 
2.3.1 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 
El objeto del cálculo de las intensidades de cortocircuito en los diferentes puntos 
de la instalación, es determinar el poder de corte y la curva de disparo  de los 
dispositivos de protección en los puntos considerados. 
Los puntos a considerar se han elegido según lo estipulado en la ITC-BT-13 y 
ITC-BT-22 del reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 Vamos a calcular las intensidades de cortocircuito de cada cuadro y de cada 
circuito para así determinar el poder de corte. 
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El calibre del automático lo calcularemos de la siguiente manera: 
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jZ d 03319,009300,0'2 +=
  
TautL ZZZZ ++= 3´30
  
jZ 01794,01395,00 +=  
 
 













5⋅= Nmag II  Curva B
 10⋅= Nmag II   Curva C






Se presenta  seguidamente los resultados obtenidos siguiendo este procedimiento 













AII KCC 14,9701min =′′=
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2.3.2. TABLA RESUMEN INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO. 
 
  Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO GENERAL 
          Cuadro general 1019,41 720 1650 1600 54 0,01786 0,00134 0,01585 0,01590 14.523,03 
Cuadro1 38,2 25 123 63 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro2 119,85 95 296 250 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro3 55,01 16 105 80 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro4 108,57 50 188 160 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro5 108,57 50 188 160 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro6 53,9 16 105 100 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro7 59,27 16 105 100 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro8 28,08 16 105 32 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro9 28,19 6 57 32 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro10 24,29 16 105 100 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro11 88,16 35 154 125 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro12 131,12 95 296 250 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Cuadro13 176,2 95 296 250 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
Condensadores 921,95 480 1104 1000 54 0,01786 0,00134 0,01600 0,01605 14.387,79 
           
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO 1                     
Cuadro1 38,2 25 123 63 120 0,01786 0,08705 0,01630 0,08857 2.607,56 
Alumbrado del taller 1 28,11 16 91 32 120 0,01786 0,08705 0,01660 0,08862 2.605,92 
Alumbrado del taller 2 28,11 16 91 32 120 0,01786 0,08705 0,01660 0,08862 2.605,92 
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Alumbrado del taller 3 28,11 16 91 32 120 0,01786 0,08705 0,01660 0,08862 2.605,92 
Alumbrado de mantenimiento 1 5,96 2,5 29 16 120 0,01786 0,08705 0,01660 0,08862 2.605,92 
Alumbrado de mantenimiento 2 5,96 2,5 29 16 120 0,01786 0,08705 0,01660 0,08862 2.605,92 
Alumbrado de mantenimiento 3 5,96 2,5 29 16 120 0,01786 0,08705 0,01660 0,08862 2.605,92 
Alumbrado de emergencia mantenimiento 0,14 1,5 21 10 120 0,01786 0,08705 0,01660 0,08862 2.605,92 
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO 2                     
Cuadro2 119,85 95 296 200 100 0,01786 0,02014 0,01630 0,02590 8.915,33 
Compresor 84,57 35 154 100 100 0,01786 0,02014 0,01660 0,02609 8.850,50 
Taladro columna 19,53 2,5 33 25 100 0,01786 0,02014 0,01660 0,02609 8.850,50 
Tomas de corriente 41,56 10 60 50 100 0,01786 0,02014 0,01660 0,02609 8.850,50 
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO 3                     
Cuadro3 55,01 16 105 80 90 0,01786 0,10179 0,01630 0,10308 2.240,36 
Prensa 1 31,01 10 50 40 90 0,01786 0,10179 0,01660 0,10313 2.239,32 
Tomas de corriente 24,01 10 50 40 90 0,01786 0,10179 0,01660 0,10313 2.239,32 
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO 4                     
Cuadro4 108,57 50 188 160 78 0,01786 0,02920 0,01616 0,03337 6.920,73 
Prensa 2  84,57 35 104 100 78 0,01786 0,02920 0,01660 0,03358 6.876,66 
Tomas de corriente 24 10 50 40 78 0,01786 0,02920 0,01660 0,03358 6.876,66 
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             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO 5                     
Cuadro5 108,57 50 188 160 65 0,01786 0,02455 0,01616 0,02939 7.856,92 
Prensa 3 84,57 35 104 100 65 0,01786 0,02455 0,01660 0,02964 7.792,62 
Tomas de corriente 24 10 50 40 65 0,01786 0,02455 0,01660 0,02964 7.792,62 
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO 6                     
Cuadro6 53,9 16 105 100 57 0,01786 0,06496 0,01616 0,06693 3.450,22 
Alumbrado nave: zona prensas 1 37,48 16 91 40 57 0,01786 0,06496 0,01660 0,06704 3.444,72 
Alumbrado nave: zona prensas 2 37,48 16 91 40 57 0,01786 0,06496 0,01660 0,06704 3.444,72 
Alumbrado nave: zona prensas 3 y carga y desc. 37,48 16 91 40 57 0,01786 0,06496 0,01660 0,06704 3.444,72 
Alumbrado centro transformación 0,92 10 96 6 57 0,01786 0,06496 0,01660 0,06704 3.444,72 
Toma de corriente centro transformación 23,78 6 72 25 57 0,01786 0,06496 0,01660 0,06704 3.444,72 
Alumbrado emerg centro transformación 0,11 6 72 6 57 0,01786 0,06496 0,01660 0,06704 3.444,72 
Alumbrado exterior 1 2,71 1,5 21 16 57 0,01786 0,06496 0,01660 0,06704 3.444,72 
Alumbrado exterior 2 3,62 1,5 21 16 57 0,01786 0,06496 0,01660 0,06704 3.444,72 
Alumbrado exterior 3 3,62 1,5 21 16 57 0,01786 0,06496 0,01660 0,06704 3.444,72 
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO 7                     
Cuadro7 59,27 16 105 100 38 0,01786 0,04375 0,01616 0,04664 4.951,71 
Motor puerta 1 5,01 2,5 25 20 38 0,01786 0,04375 0,01660 0,04679 4.935,50 
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Motor puerta 2 5,01 2,5 25 20 38 0,01786 0,04375 0,01660 0,04679 4.935,50 
Tomas de corriente 47,99 10 60 50 38 0,01786 0,04375 0,01660 0,04679 4.935,50 
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO 8                     
Cuadro8 28,08 16 105 100 24 0,01786 0,02813 0,01616 0,03244 7.119,86 
Alumbrado Área de descanso 2,74 1,5 21 6 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
Alumbrado Vestuarios 2,77 1,5 21 6 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
Alumbrado Baños 2,77 1,5 21 6 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
Alumbrado Recepción (zona 1) 1,37 1,5 21 6 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
Alumbrado Recepción (zona 2) 1,37 1,5 21 6 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
Alumbrado Recepción (zona 3) 1,37 1,5 21 6 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
Tomas de corriente Área de descanso 23,78 16 91 32 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
Tomas de corriente Vestuarios 23,78 16 91 32 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
Tomas de corriente Recepción 23,78 16 91 32 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
Alumbrado emergencia 0,22 1,5 21 6 24 0,01786 0,02813 0,01660 0,03266 7.071,90 
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO 9                     
Cuadro9                     
Puente Grua 28,19 4 34 32 20 0,01786 0,06087 0,01660 0,06309 3.660,43 
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  Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
CUADRO 10                     
Cuadro10 24,29 16 105 100 43 0,01786 0,04933 0,01616 0,05191 4.448,92 
Alumbrado nave: zona almacén 1 8,93 4 38 25 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
Alumbrado nave: zona almacén 2 8,93 4 38 25 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
Alumbrado nave: zona almacén 3 8,93 4 38 25 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
Alumbrado nave: zona almacén 4 8,93 4 38 25 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
Alumbrado nave: zona almacén 5 8,93 4 38 25 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
Alumbrado nave: zona almacén 6 8,93 4 38 25 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
Alumbrado exterior 4 3,62 4 38 25 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
Alumbrado exterior 5 3,62 4 38 25 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
Alumbrado exterior 6 3,62 4 38 25 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
Alumbrado de emergencia 0,05 1,5 21 4 43 0,01786 0,04933 0,01660 0,05205 4.437,15 
             
            Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
CUADRO 11                     
Cuadro11 88,16 35 154 125 145 0,01786 0,07532 0,01616 0,07703 2.997,95 
Alumbrado Sala 1 3,02 1,5 21 6 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Alumbrado Sala 2 3,02 1,5 21 6 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Alumbrado Sala 3 3,02 1,5 21 6 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Alumbrado Sala 4 (zona 1) 9,82 4 38 16 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Alumbrado Sala 4 (zona 2) 10,58 4 38 16 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Alumbrado Sala 4 (zona 3) 9,82 4 38 16 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Alumbrado Recepción 4,17 1,5 21 6 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
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Alumbrado Baños 1,85 1,5 21 6 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 1) 71,33 16 91 80 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 2) 71,33 16 91 80 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Tomas de corriente Sala 1,2,3 71,33 16 91 80 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
Alumbrado de emergencia oficinas 0,48 1,5 21 6 145 0,01786 0,07532 0,01660 0,07713 2.994,34 
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO12                     
Cuadro12 131,12 95 296 200 140 0,01786 0,02766 0,01616 0,03203 7.210,24 
Fresadora ZAYER 52,15 10 76 63 140 0,01786 0,02766 0,01660 0,03225 7.160,45 
Rectificadora GER 36,65 6 57 40 140 0,01786 0,02766 0,01660 0,03225 7.160,45 
Torno 1: LACFER 21,14 6 57 40 140 0,01786 0,02766 0,01660 0,03225 7.160,45 
Torno 2: LACFER 21,14 6 57 40 140 0,01786 0,02766 0,01660 0,03225 7.160,45 
           
             Ical Secc Iadm Calibre L ρ Rl j Zd Iccmax 
 CUADRO13                     
Cuadro13 176,2 95 296 200 138 0,01786 0,02728 0,01616 0,03171 7.283,93 
Esmeril 5,64 2,5 33 10 138 0,01786 0,02728 0,01660 0,03193 7.232,61 
Sierra alternativa 15,51 4 45 25 138 0,01786 0,02728 0,01660 0,03193 7.232,61 
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  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO GENERAL 
          Cuadro general 54 0,01786 0,00514 0,03169 0,00402 0,01794 0,00916 0,04963 0,05047 13041,35 
Cuadro1 120 0,01786 0,32914 0,03199 0,25714 0,01794 0,58629 0,04993 0,58841 1118,58 
Cuadro2 100 0,01786 0,07218 0,03199 0,05639 0,01794 0,12857 0,04993 0,13793 4771,97 
Cuadro3 90 0,01786 0,38571 0,03199 0,30134 0,01794 0,68705 0,04993 0,68887 955,45 
Cuadro4 78 0,01786 0,10697 0,03199 0,08357 0,01794 0,19054 0,04993 0,19698 3341,42 
Cuadro5 65 0,01786 0,08914 0,03199 0,06964 0,01794 0,15879 0,04993 0,16645 3954,19 
Cuadro6 57 0,01786 0,24429 0,03199 0,19085 0,01794 0,43513 0,04993 0,43799 1502,73 
Cuadro7 38 0,01786 0,16286 0,03199 0,12723 0,01794 0,29009 0,04993 0,29435 2236,01 
Cuadro8 24 0,01786 0,10286 0,03199 0,08036 0,01794 0,18321 0,04993 0,18990 3466,00 
Cuadro9 20 0,01786 0,22857 0,03199 0,17857 0,01794 0,40714 0,04993 0,41019 1604,56 
Cuadro10 43 0,01786 0,18429 0,03199 0,14397 0,01794 0,32826 0,04993 0,33203 1982,26 
Cuadro11 145 0,01786 0,28408 0,03199 0,22194 0,01794 0,50602 0,04993 0,50848 1294,41 
Cuadro12 140 0,01786 0,10105 0,03199 0,07895 0,01794 0,18000 0,04993 0,18680 3523,50 
Cuadro13 138 0,01786 0,09961 0,03199 0,07782 0,01794 0,17743 0,04993 0,18432 3570,85 
Condensadores 54 0,01786 0,00771 0,03199 0,00603 0,01794 0,01374 0,04993 0,05179 12709,45 
           
           
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO 1                     
Cuadro1 120 0,01786 0,33429 0,03259 0,50143 0,01704 0,83571 0,04963 0,83719 786,18 
Alumbrado del taller 1 40 0,01786 0,50571 0,03319 0,75857 0,01794 1,26429 0,05113 1,26532 520,17 
Alumbrado del taller 2 54 0,01786 0,56571 0,03319 0,84857 0,01794 1,41429 0,05113 1,41521 465,08 
Alumbrado del taller 3 57 0,01786 0,57857 0,03319 0,86786 0,01794 1,44643 0,05113 1,44733 454,75 
Alumbrado de mantenimiento 1 21 0,01786 0,91029 0,03319 1,36543 0,01794 2,27571 0,05113 2,27629 289,15 
Alumbrado de mantenimiento 2 28 0,01786 1,10229 0,03319 1,65343 0,01794 2,75571 0,05113 2,75619 238,80 
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Alumbrado de mantenimiento 3 35 0,01786 1,29429 0,03319 1,94143 0,01794 3,23571 0,05113 3,23612 203,39 
Alumbrado de emergencia mantenimiento 40 0,01786 2,16286 0,03319 3,24429 0,01794 5,40714 0,05113 5,40738 121,72 
           
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO 2                     
Cuadro2 100 0,01786 0,07732 0,03259 0,11598 0,01704 0,19331 0,04963 0,19958 1157,14 
Compresor 8 0,01786 0,09300 0,03319 0,13950 0,01794 0,23249 0,05113 0,23805 970,14 
Taladro columna 10 0,01786 0,35161 0,03319 0,52741 0,01794 0,87902 0,05113 0,88051 262,28 
Tomas de corriente 18 0,01786 0,20075 0,03319 0,30113 0,01794 0,50188 0,05113 0,50448 457,78 
           
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO 3                     
Cuadro3 90 0,01786 0,39086 0,03259 0,30536 0,01704 0,69621 0,04963 0,69798 330,87 
Prensa 1 8 0,01786 0,44571 0,03319 0,66857 0,01794 1,11429 0,05113 1,11546 207,04 
Tomas de corriente 3 0,01786 0,41143 0,03319 0,61714 0,01794 1,02857 0,05113 1,02984 224,25 
           
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO 4                     
Cuadro4 78 0,01786 0,11211 0,03232 0,08759 0,01704 0,19970 0,04936 0,20571 1122,64 
Prensa 2  8 0,01786 0,12779 0,03319 0,19168 0,01794 0,31947 0,05113 0,32354 713,80 
Tomas de corriente 3 0,01786 0,13269 0,03319 0,19903 0,01794 0,33171 0,05113 0,33563 688,08 
           
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
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 CUADRO 5                     
Cuadro5 65 0,01786 0,09429 0,03232 0,07366 0,01704 0,16795 0,04936 0,17505 1319,29 
Prensa 3 8 0,01786 0,10996 0,03319 0,16494 0,01794 0,27490 0,05113 0,27961 825,93 
Tomas de corriente 3 0,01786 0,11486 0,03319 0,17229 0,01794 0,28714 0,05113 0,29166 791,81 
           
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO 6                     
Cuadro6 57 0,01786 0,24943 0,03232 0,19487 0,01704 0,44429 0,04936 0,44703 516,61 
Alumbrado nave: zona prensas 1 58 0,01786 0,40851 0,03319 0,61277 0,01794 1,02129 0,05113 1,02256 225,84 
Alumbrado nave: zona prensas 2 59 0,01786 0,41126 0,03319 0,61689 0,01794 1,02814 0,05113 1,02941 224,34 
Alumbrado nave: zona prensas 3 y carga y desc. 49 0,01786 0,45943 0,03319 0,68914 0,01794 1,14857 0,05113 1,14971 200,87 
Alumbrado centro transformación 40 0,01786 0,52371 0,03319 0,78557 0,01794 1,30929 0,05113 1,31028 176,25 
Toma de corriente centro transformación 40 0,01786 0,70657 0,03319 1,05986 0,01794 1,76643 0,05113 1,76717 130,68 
Alumbrado emerg centro transformación 40 0,01786 0,70657 0,03319 1,05986 0,01794 1,76643 0,05113 1,76717 130,68 
Alumbrado exterior 1 90 0,01786 0,86657 0,03319 1,29986 0,01794 2,16643 0,05113 2,16703 106,57 
Alumbrado exterior 2 54 0,01786 0,86657 0,03319 1,29986 0,01794 2,16643 0,05113 2,16703 106,57 
Alumbrado exterior 3 44 0,01786 0,75237 0,03319 1,12855 0,01794 1,88092 0,05113 1,88161 122,74 
  
         
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO 7                     
Cuadro7 38 0,01786 0,16800 0,03232 0,13125 0,01704 0,29925 0,04936 0,30329 761,44 
Motor puerta 1 4 0,01786 0,27771 0,03319 0,41657 0,01794 0,69429 0,05113 0,69617 331,73 
Motor puerta 2 8 0,01786 0,38743 0,03319 0,58114 0,01794 0,96857 0,05113 0,96992 238,10 
Tomas de corriente 26 0,01786 0,34629 0,03319 0,51943 0,01794 0,86571 0,05113 0,86722 266,30 
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  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO 8                     
Cuadro8 24 0,01786 0,10800 0,03232 0,08438 0,01704 0,19238 0,04936 0,19861 1162,81 
Alumbrado Área de descanso 25 0,01786 1,25086 0,03319 1,87629 0,01794 3,12714 0,05113 3,12756 73,84 
Alumbrado Vestuarios 21 0,01786 1,06800 0,03319 1,60200 0,01794 2,67000 0,05113 2,67049 86,48 
Alumbrado Baños 20 0,01786 1,02229 0,03319 1,53343 0,01794 2,55571 0,05113 2,55623 90,34 
Alumbrado Recepción (zona 1) 17 0,01786 0,88514 0,03319 1,32771 0,01794 2,21286 0,05113 2,21345 104,34 
Alumbrado Recepción (zona 2) 20 0,01786 1,02229 0,03319 1,53343 0,01794 2,55571 0,05113 2,55623 90,34 
Alumbrado Recepción (zona 3) 23 0,01786 1,15943 0,03319 1,73914 0,01794 2,89857 0,05113 2,89902 79,66 
Tomas de corriente Área de descanso 12 0,01786 0,15943 0,03319 0,23914 0,01794 0,39857 0,05113 0,40184 574,71 
Tomas de corriente Vestuarios 13 0,01786 0,16371 0,03319 0,24557 0,01794 0,40929 0,05113 0,41247 559,90 
Tomas de corriente Recepción 7 0,01786 0,13800 0,03319 0,20700 0,01794 0,34500 0,05113 0,34877 662,16 
Alumbrado emergencia 38 0,01786 1,84514 0,03319 2,76771 0,01794 4,61286 0,05113 4,61314 50,06 
           
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO 9                     
Cuadro9                     
Puente Grua 16 0,01786 0,41660 0,03319 0,62489 0,01749 1,04149 0,05068 1,04272 221,48 
  
         
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
CUADRO 10                     
Cuadro10 43 0,01786 0,18943 0,03232 0,14799 0,01704 0,33742 0,04936 0,34101 677,22 
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Alumbrado nave: zona almacén 1 48 0,01786 0,73800 0,03319 1,10700 0,01794 1,84500 0,05113 1,84571 125,12 
Alumbrado nave: zona almacén 2 40 0,01786 0,64657 0,03319 0,96986 0,01794 1,61643 0,05113 1,61724 142,80 
Alumbrado nave: zona almacén 3 34 0,01786 0,57800 0,03319 0,86700 0,01794 1,44500 0,05113 1,44590 159,72 
Alumbrado nave: zona almacén 4 48 0,01786 0,73800 0,03319 1,10700 0,01794 1,84500 0,05113 1,84571 125,12 
Alumbrado nave: zona almacén 5 40 0,01786 0,64657 0,03319 0,96986 0,01794 1,61643 0,05113 1,61724 142,80 
Alumbrado nave: zona almacén 6 34 0,01786 0,57800 0,03319 0,86700 0,01794 1,44500 0,05113 1,44590 159,72 
Alumbrado exterior 4 95 0,01786 0,59657 0,03319 0,89486 0,01794 1,49143 0,05113 1,49230 154,75 
Alumbrado exterior 5 51 0,01786 0,53914 0,03319 0,80871 0,01794 1,34786 0,05113 1,34883 171,22 
Alumbrado exterior 6 45 0,01786 0,70380 0,03319 1,05569 0,01794 1,75949 0,05113 1,76023 131,20 
Alumbrado de emergencia 232 0,01786 4,16657 0,03319 6,24986 0,01794 10,41643 0,05113 10,41655 22,17 
             
            L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
CUADRO 11                     
Cuadro11 145 0,01786 0,28922 0,03232 0,22596 0,01704 0,51518 0,04936 0,51754 446,23 
Alumbrado Sala 1 24 0,01786 1,38637 0,03319 2,07955 0,01794 3,46592 0,05113 3,46630 66,62 
Alumbrado Sala 2 24 0,01786 1,10229 0,03319 1,65343 0,01794 2,75571 0,05113 2,75619 83,79 
Alumbrado Sala 3 24 0,01786 1,38637 0,03319 2,07955 0,01794 3,46592 0,05113 3,46630 66,62 
Alumbrado Sala 4 (zona 1) 48 0,01786 1,11208 0,03319 1,66812 0,01794 2,78020 0,05113 2,78067 83,05 
Alumbrado Sala 4 (zona 2) 48 0,01786 1,11208 0,03319 1,66812 0,01794 2,78020 0,05113 2,78067 83,05 
Alumbrado Sala 4 (zona 3) 44 0,01786 1,04351 0,03319 1,56527 0,01794 2,60878 0,05113 2,60928 88,51 
Alumbrado Recepción 40 0,01786 2,11780 0,03319 3,17669 0,01794 5,29449 0,05113 5,29474 43,62 
Alumbrado Baños 17 0,01786 1,06637 0,03319 1,59955 0,01794 2,66592 0,05113 2,66641 86,61 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 1) 30 0,01786 0,22545 0,03319 0,33817 0,01794 0,56362 0,05113 0,56593 408,07 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 2) 21 0,01786 0,20980 0,03319 0,31470 0,01794 0,52450 0,05113 0,52698 438,23 
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Tomas de corriente Sala 1,2,3 22 0,01786 0,21024 0,03319 0,31536 0,01794 0,52560 0,05113 0,52808 437,32 
Alumbrado de emergencia oficinas 96 0,01786 1,93494 0,03319 2,90241 0,01794 4,83735 0,05113 4,83762 47,74 
           
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO12                     
Cuadro12 140 0,01786 0,10620 0,03232 0,08297 0,01704 0,18916 0,04936 0,19549 1181,32 
Fresadora ZAYER 18 0,01786 0,22962 0,03319 0,34444 0,01794 0,57406 0,05113 0,57633 400,71 
Rectificadora GER 25 0,01786 0,39191 0,03319 0,58786 0,01794 0,97977 0,05113 0,98111 235,39 
Torno 1: LACFER 33 0,01786 0,33248 0,03319 0,49872 0,01794 0,83120 0,05113 0,83277 277,31 
Torno 2: LACFER 40 0,01786 0,38048 0,03319 0,57072 0,01794 0,95120 0,05113 0,95258 242,44 
           
  
         
  L ρ 2Rl 2j Rl´ j´ RL XL I2Zd+ZoI Iccmin 
 CUADRO13                     
Cuadro13 138 0,01786 0,10475 0,03232 0,08184 0,01704 0,18659 0,04936 0,19301 1196,54 
Esmeril 23 0,01786 0,73561 0,03319 1,10341 0,01794 1,83902 0,05113 1,83973 125,53 
Sierra alternativa 30 0,01786 0,44761 0,03319 0,67141 0,01794 1,11902 0,05113 1,12019 206,16 
Soldadura 38 0,01786 0,15687 0,03319 0,23530 0,01794 0,39217 0,05113 0,39548 583,94 
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En las tablas que se encuentran más abajo se muestra un resumen de las 
protecciones (interruptores en carga, interruptores automáticos y diferenciales) que se 
ha colocado en cada circuito. 
 
 
2.3.3. TABLA RESUMEN INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. 
CUADRO 1  
Alumbrado taller y mantenimiento INS63 4P, 63A 
Alumbrado del taller 1 C60N 2P, 32A PdC 6kA CURVA C 
Alumbrado del taller 2 C60N 2P, 32A PdC 6kA CURVA C  
Alumbrado del taller 3 C60N 2P, 32A PdC 6kA CURVA C 
Alumbrado de mantenimiento 1 C60N 2P, 16A PdC 6kA CURVA C  
Alumbrado de mantenimiento 2 C60N 2P, 16A PdC 6kA CURVA C  
Alumbrado de mantenimiento 3 C60N 2P, 16A PdC 6kA CURVA C  
Alumbrado de emerg. Mant. C60N 2P, 10A PdC 6kA CURVA C  
 CUADRO 2  
Mantenimiento INS250 4P, 200A 
Compresor C120N 4P, 100A PdC 10kA CURVA B 
Taladro columna C60N 4P, 25A PdC 6kA CURVA C  
Tomas de corriente C60N 4P, 50A PdC 6kA CURVA B  
 CUADRO 3  
PRENSA 1 INS80 4P, 80A 
Prensa 1 C60N 4P, 40A PdC 6kA CURVA B  
Tomas de corriente C60N 4P, 40A PdC 6kA CURVA B  
 CUADRO 4  
PRENSA 2 INS160 4P, 160A 
Prensa 2  C120N 4P, 100A PdC 10kA CURVA B  
Tomas de corriente C60N 4P, 40A PdC 6kA CURVA C 
 CUADRO 5  
PRENSA 3 INS160 4P, 160A 
Prensa 3 C120N 4P, 100A PdC 10kA CURVA B  
Tomas de corriente C60N 4P, 40A PdC 6kA CURVA C  
 CUADRO 6  
Alumbrado nave: zona prensas INS100 4P, 100A 
Alumbrado nave: zona prensas 1 C60N 2P, 40A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado nave: zona prensas 2 C60N 2P, 40A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado nave: zona prensas 3 C60N 2P, 40A PdC 6kA CURVA B  
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Alumbrado centro transformación C60N 2P, 6A PdC 6kA CURVA C  
Toma de corriente C.T. C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado emergencia C.T. C60N 2P, 6A PdC 6kA CURVA C  
Alumbrado exterior 1 C60N 2P, 16A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado exterior 2 C60N 2P, 16A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado exterior 3 C60N 2P, 16A PdC 6kA CURVA B  
 CUADRO 7  
Motores puertas INS100 4P, 100A 
Motor puerta 1 C60N 4P, 20A PdC 6kA CURVA C  
Motor puerta 2 C60N 4P, 20A PdC 6kA CURVA C  
Tomas de corriente C60N 4P, 50A PdC 6kA CURVA B  
CUADRO 8  
Vestuarios, recepción y área 
descanso INS63 4P, 63A 
Alumbrado Área de descanso C60H 2P, 6A PdC 10kA CURVA C  
Alumbrado Vestuarios C60H 2P, 6A PdC 10kA CURVA C  
Alumbrado Baños C60H 2P, 6A PdC 10kA CURVA C  
Alumbrado Recepción (zona 1) C60H 2P, 6A PdC 10kA CURVA C  
Alumbrado Recepción (zona 2) C60H 2P, 6A PdC 10kA CURVA C  
Alumbrado Recepción (zona 3) C60H 2P, 6A PdC 10kA CURVA C  
Alumbrado emergencia C60H 2P, 6A PdC 10kA CURVA B  
Tomas de corriente A. Descanso C60H 2P, 32A PdC 10kA CURVA C  
Tomas de corriente Vestuarios C60H 2P, 32A PdC 10kA CURVA C  
Tomas de corriente Recepción C60H 2P, 32A PdC 10kA CURVA C 
 CUADRO 9  
Puente grúa  
Puente Grúa C60H 4P, 32A PdC 10kA CURVA B 
 CUADRO 10  
Alumbrado nave: zona almacén INS100 4P, 100A 
Alumbrado nave: zona almacén 1 C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado nave: zona almacén 2 C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado nave: zona almacén 3 C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B 
Alumbrado nave: zona almacén 4 C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado nave: zona almacén 5 C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado nave: zona almacén 6 C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado exterior 4 C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado exterior 5 C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B  
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Alumbrado exterior 6 C60N 2P, 25A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado de emergencia C60N 2P, 4A PdC 6kA CURVA B  
 CUADRO 11  
Oficinas INS125 4P, 125A 
Alumbrado Sala 1 C60N 2P, 6A PdC 6kA CURVA C  
Alumbrado Sala 2 C60N 2P, 6A PdC 6kA CURVA C  
Alumbrado Sala 3 C60N 2P, 6A PdC 6kA CURVA C  
Alumbrado Recepción C60N 2P, 6A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado Baños C60N 2P, 6A PdC 6kA CURVA C  
Alumbrado Sala 4 (zona 1) C60N 2P, 16A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado Sala 4 (zona 2) C60N 2P, 16A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado Sala 4 (zona 3) C60N 2P, 16A PdC 6kA CURVA B  
Alumbrado de emerg. Oficinas C60N 2P, 6A PdC 6kA CURVA C  
Tomas de corriente Sala 4 (zona 1) C120N 2P, 80A PdC 10kA CURVA C  
Tomas de corriente Sala 4 (zona 2) C120N 2P, 80A PdC 10kA CURVA C  
Tomas de corriente Sala 1,2,3 C120N 2P, 80A PdC 10kA CURVA C  
 CUADRO12  
TALLER INS250 4P, 200A 
Fresadora ZAYER C60N 4P, 63A PdC 6kA CURVA B  
Rectificadora GER C60N 4P, 40A PdC 6kA CURVA B  
Torno 1: LACFER C60N 4P, 40A PdC 6kA CURVA B 
Torno 2: LACFER C60N 4P, 40A PdC 6kA CURVA B  
 CUADRO13  
TALLER INS250 4P, 200A 
Esmeril C60H 4P, 10A PdC 10kA CURVA C  
Sierra alternativa C60H 4P, 25A PdC 10kA CURVA B  
Soldadura VIGICOMPACT NSX160F 4P, 160A Pdc 36kA 
CUADRO GENERAL   
Cabecera Merlin Guerin NS1600N 4P de 1600A  PdC 50 
Cuadro 1 Merlin Guerin NG125N 4P de 63A  PdC 25 Curva C 
Cuadro 2 Merlin Guerin NSX250F TM250D 4P de 250A  PdC 36 
Cuadro 3 Merlin Guerin NG125N 4P de 80A  PdC 25 Curva C 
Cuadro 4 Merlin Guerin NG125N 4P de 160A  PdC 25 Curva C 
Cuadro 5 Merlin Guerin NG125N 4P de 160A  PdC 25 Curva C 
Cuadro 6 Merlin Guerin NG125N 4P de 100A  PdC 25 Curva C 
Cuadro 7 Merlin Guerin NG125N 4P de 100A  PdC 25 Curva C 
Cuadro 8 Merlin Guerin NG125N 4P de 32A  PdC 25 Curva C 
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Cuadro 9 Merlin Guerin NG125N 4P de 32A  PdC 25 Curva C 
Cuadro 10 Merlin Guerin NG125N 4P de 100A  PdC 25 Curva C 
Cuadro 11 Merlin Guerin NG125N 4P de 125A  PdC 25 Curva C 
Cuadro 12 Merlin Guerin NSX250F   TM250D 4P de 250A  PdC 36 
Cuadro 13 Merlin Guerin NSX250F   TM250D 4P de 250A  PdC 36 
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2.3.4. TABLA RESUMEN INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 
CUADRO 1  
Alumbrado taller y mantenimiento  
Alumbrado del taller 1 ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad 
Alumbrado del taller 2 
ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado del taller 3 
Alumbrado de mantenimiento 1 
ID 2P, 63A 30mA de sensibilidad 
Alumbrado de mantenimiento 2 
Alumbrado de mantenimiento 3 
Alumbrado de emergencia mantenimiento 
 CUADRO 2  
Mantenimiento  
Compresor ID 4P, 100A 300mA de sensibilidad 
Taladro columna ID 4P, 25A 300mA de sensibilidad 
Tomas de corriente ID 4P, 63A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 3  
PRENSA 1  
Prensa 1 ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
Tomas de corriente ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 4  
PRENSA 2  
Prensa 2  ID 4P, 100A 300mA de sensibilidad 
Tomas de corriente ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 5  
PRENSA 3  
Prensa 3 ID 4P, 100A 300mA de sensibilidad 
Tomas de corriente ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 6  
Alumbrado nave: zona prensas  
Alumbrado nave: zona prensas 1 ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado nave: zona prensas 2 ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado nave: zona prensas 3 y carga y desc. ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado centro transformación 
ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad Toma de corriente centro transformación 
Alumbrado emerg centro transformación 
Alumbrado exterior 1 
ID 2P, 63A 30mA de sensibilidad  Alumbrado exterior 2 
Alumbrado exterior 3 
 CUADRO 7  
Motores puertas  
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Motor puerta 1 
ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
Motor puerta 2 
Tomas de corriente ID 4P, 63A 300mA de sensibilidad 
CUADRO 8  
Vestuarios, recepción y área descanso  
Alumbrado Área de descanso 
ID 2P, 25A 30mA de sensibilidad  Alumbrado Vestuarios 
Alumbrado Baños 
Alumbrado Recepción (zona 1) 
ID 2P, 25A 30mA de sensibilidad  
Alumbrado Recepción (zona 2) 
Alumbrado Recepción (zona 3) 
Alumbrado emergencia 
Tomas de corriente Área de descanso 
ID 2P, 100A 300mA de sensibilidad Tomas de corriente Vestuarios 
Tomas de corriente Recepción 
 CUADRO 9  
Puente grúa  
Puente Grúa ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
 CUADRO 10  
Alumbrado nave: zona almacén  
Alumbrado nave: zona almacén 1 
ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad Alumbrado nave: zona almacén 2 
Alumbrado nave: zona almacén 3 
Alumbrado nave: zona almacén 4 
ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad Alumbrado nave: zona almacén 5 
Alumbrado nave: zona almacén 6 
Alumbrado exterior 4 
ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad 
Alumbrado exterior 5 
Alumbrado exterior 6 
Alumbrado de emergencia 
 CUADRO 11  
Oficinas  
Alumbrado Sala 1 
ID 2P, 40A 30mA de sensibilidad 
Alumbrado Sala 2 
Alumbrado Sala 3 
Alumbrado Recepción 
Alumbrado Baños 
Alumbrado Sala 4 (zona 1) 
ID 2P, 63A 30mA de sensibilidad 
Alumbrado Sala 4 (zona 2) 
Alumbrado Sala 4 (zona 3) 
Alumbrado de emergencia oficinas 
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Tomas de corriente Sala 4 (zona 1) ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad 
Tomas de corriente Sala 4 (zona 2) ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad 
Tomas de corriente Sala 1,2,3 ID 2P, 80A 30mA de sensibilidad 
 CUADRO12  
TALLER  
Fresadora ZAYER ID 4P, 63A 300mA de sensibilidad 
Rectificadora GER ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad 
Torno 1: LACFER ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad  
Torno 2: LACFER ID 4P, 40A 300mA de sensibilidad  
 CUADRO13  
TALLER  
Esmeril ID 4P, 25A 300mA de sensibilidad  
Sierra alternativa ID 4P, 25A 300mA de sensibilidad 
Soldadura Bloque VIGI MH TM160D 
CUADRO GENERAL   
Cuadro 1 Bloque VIGI NG 63A 
Cuadro 2 Bloque VIGI MH TM250D 
Cuadro 3 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 4 Bloque VIGI MH TM160D 
Cuadro 5 Bloque VIGI MH TM160D 
Cuadro 6 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 7 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 8 Bloque VIGI NG 63A 
Cuadro 9 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 10 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 11 Bloque VIGI NG 125A 
Cuadro 12 Bloque VIGI MH TM250D 
Cuadro 13 Bloque VIGI MH TM250D 
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2.4.1. CÁLCULOS CON EL PROGRAMA DIALUX. 
Introduciendo en el programa las dimensiones de cada dependencia, el nivel de 
iluminancia (en luxes) y el tipo de luminarias y lámparas adecuada para cada una, éste 
nos dará el número de luminarias y lámparas que se deben poner, así como su 
distribución y su consumo. 
A continuación se expone el procedimiento de cálculo. 
 
 Para comenzar introducimos en el programa los siguientes datos: 
 1.-Nivel de luxes recomendados (extraídos de nte alumbrado interior, exterior) 





 Para el alumbrado exterior se ha tomado el valor de 20 lux, que incluye vías 
urbanas , plazas, zonas de transporte y almacenaje de materiales. 
 
 2.-Dimensiones de la zona a iluminar (altura, anchura y profundidad). 
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 3.-Introducimos también el tipo de luminaria y lámpara con sus características 
(lúmenes, distribución de la iluminación…). 
 
 
 Con estos datos el programa realiza los cálculos y propone una solución, en la 
cual expone el numero de luxes medios, máximos y mínimos que hay en toda la 
superficie de la zona a estudio a la altura del plano útil, el número de luminarias a 
colocar, el lugar de colocación de éstas en el plano. Otro dato que da es la uniformidad 
media (relación entre iluminancia mínima y media); ésta conviene que sea lo mayor 
posible.  El programa permite hacer ajustes sobre estas cuestiones. En nuestro caso se 
han elegido las luminarias y el número de éstas que aparecen en las tablas posteriores y 
su colocación aparece detallada en los planos. 
 
 En nuestro caso el efecto estético  es secundario, lo que nos interesa es obtener 
niveles altos de iluminación en los puestos de trabajo, por eso hemos elegido 
iluminación directa obteniendo así gran rendimiento. 
 
 En las oficinas se han instalado lámparas fluorescentes consiguiendo una gran 
eficacia luminosa con un bajo coste. 
 
 Como en la nave es de gran altura se han colocado lámparas de descarga 
obteniendo gran rendimiento. 
 
 En el caso de los baños y vestuarios las luminarias escogidas son estancas.  
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2.4.2. TABLA RESUMEN. ALUMBRADO INTERIOR. 
 
Alumbrado interior Luminaria Número 
OFICINA   
SALA1 TBS230 4xTL-D18W/840 12 
SALA2 TBS230 4xTL-D18W/840 4 
SALA3 TBS230 4xTL-D18W/840 6 
SALA4 TBS230 4xTL-D18W/840 40 
PASILLO1 TBS691 1xTL5-28W  2 
PASILLO2 TBS691 1xTL5-28W 2 
RECEPCIÓN TBS691 1xTL5-28W 8 
BAÑO1 TCW216 1xTL5-D36W 2 
BAÑO2 TCW216 1xTL5-D36W 2 
    
NAVE   
BAÑO TCW216 1xTL5-D36W 6 
VESTUARIOS TCW216 1xTL5-D36W 6 
RECEPCIÓN TBS230 4xTL5-14W/830 6 
A.DESCANSO TBS230 4xTL5-14W/830 4 
PRENSAS Cabana HPK150 SON400W 20 
TALLER Cabana HPK150 SON400W 9 
MANTENIMIENTO Cabana HPK150 SON250W 6 
ALMACEN Cabana HPK150 SON250W 18 




2.4.3. TABLA RESUMEN. ALUMBRADO EXTERIOR. 
 
Luminaria Nº 
Philips IRIDIUM SGS252 PC 




Para calcular el alumbrado de emergencia hemos tenido en cuenta las 
dimensiones de la dependencia a iluminar y hemos escogido la luminaria autónoma de 
emergencia adecuada para conseguir una iluminancia de, al menos, 5 luxes, o sea, 5 
lúmenes/m2.  
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 Sala 1: 57,82m2, hace falta 5lúmenes/m2, necesitamos 289,1 lúmenes, para lo 
que son necesarios 3 equipos de alumbrado de emergencia DUNNA D-150 de 140 
lúmenes para cubrir los lúmenes necesarios. Para las otras zonas seguimos el mismo 
procedimiento. 
 
 En el interior de la nave industrial se han instalado diversas luminarias Cabana 
con el sistema de emergencia (EL1) que permite la iluminación durante una hora, que 
satisface con garantías los 5 lúmenes/m2. Se muestra su posición exacta en el plano nº . 
  
 En la siguiente tabla podemos ver un  resumen de las luminarias de emergencia 




2.4.4. TABLA RESUMEN ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 
Alumbrado de emergencia Nº 
DUNNA D-150  F6T5 (6 W) 
fijación,conexión, colocación 51 
Dispositivo alumbrado de emergencia  
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ϕ2.5. CALCULO DEL COS . 
 
Para hallar el cos φ: 
 
Hallamos el ángulo φ de cada circuito a partir d el factor de potencia supuesto y 
aplicando la siguiente fórmula: 
ϕTgPQ ⋅=  
Obtenemos la potencia reactiva de cada circuito. 
Sumamos la potencia activa y reactiva  de toda la nave. 
 
Potencia total KWPTOT 01,452=  
Potencia reactiva total KVArQTOT 98,218=  
 
















2.6. COMPENSACIÓN DE LA REACTIVA. 
La potencia total prevista para la nave, es de 452,01 KW. 
 
Teniendo en cuenta el factor de potencia anteriormente hallado de 0.9,  la 
potencia reactiva consumida será: 
KVArtgPQ 93,218=⋅= ϕ  
   
Se quiere un coseno cercano a 1 con cos φ´ = 0.98 la potencia reactiva seria: 
KVArtgPQ 81,91´´ =⋅= ϕ  
   
 
Por tanto la potencia a compensar sería: 
KVArQQQcomp 11,127´=−=   
 
 Por lo que colocaremos al lado del Cuadro General de BT una batería automática 
de condensadores con interruptor automático de 135 KVAr . Ésta dispone de 4  
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escalones los cuales saltaran en función de de la potencia reactiva que se esté 
consumiendo en cada momento.  
 
 
CÁLCULO DEL CONDUCTOR DE UNIÓN A LA BATERÍA: 












Se elige dos cables unipolares de cobre de sección  240 mm2 con aislamiento de 





2.7. PUESTA A TIERRA. 
 
2.7.1. TIPO DE TERRENO. 
Dependiendo de la naturaleza y de la profundidad del terreno variará la 
resistencia de tierra, para lograr la resistividad del terreno se acudirá a la tabla 4 de la 
instrucción ITC BT 18. 
 
Dada la naturaleza del terreno (cultivable poco fértil) se hallará la resistividad 
del terreno de una forma aproximada. 
    
ρ = 500 Ω x m 
 
2.7.2. CALCULO DE RESISTENCIA DE TIERRA.  
 
Primero hallamos la resistencia de las picas: 
Según la tabla 5 de la instrucción ITC BT 18 tenemos que 
 









R ρ    
 
L = longitud de la pica =2 m .                                                                                                       
ρ =  Resistividad del terreno. 
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En nuestro caso se colocarán 8 picas situadas conforme a la ITC BT 18 situadas 
en los vértices del perímetro formado por el conductor enterrado en los cimientos del 





Resistencia de tierra del conductor de Cu enterrado 
El conductor irá enterrado a una profundidad mínima de 50 cm (ITC BT 18). Por 












          
 




   
Resistencia a tierra total de la instalación 
Ω= 98,34totalR  
   
Un sistema de protección contra contactos indirectos tiene por objeto conseguir 
que en ninguna masa de la instalación aparezca una tensión de contacto superior a la 
tensión límite de seguridad: 50 y 24 V en los locales secos y húmedos, respectivamente.  
 
Comprobamos, sabiendo que la intensidad de defecto máxima sería 500 mA 
(Sensibilidad del diferencial), si la tensión es menor que la máxima permitida: 
   
  V = I x Rtotal
 
 = 0.5 x 34,98 = 17,49 v < 24 v 




2.7.3. PUNTO DE PUESTA A TIERRA. 
 El dispositivo que mide la puesta a tierra se colocará sobre el conductor de 
puesta a tierra y en un lugar accesible, tal y como dice la ITC BT 18. 
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2.8.1. INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN. 
 












 S  = Potencia del transformador en kVA. =630 KVA. 
 U = Tensión compuesta primaria en kV = 13.2 kV. 
 Ip = Intensidad primaria en Amperios. 
 






=     
     




2.8.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN. 
 














 S  = Potencia del transformador en KVA =630 KVA. 
 Wfe= Pérdidas en el hierro. 
 Wcu= Pérdidas en los arrollamientos. 
 Wfe + Wcu = 9,45 
 U = Tensión compuesta en el secundario en kilovoltios = 0.42 kV. 
 Is = Intensidad secundaria en Amperios 
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 Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de 





2.8.3.2. CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 














 Scc  = Potencia de cortocircuito de la red en MVA =35ª MVA. 
 U   = Tensión primaria en KV =13,2 KV. 











Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 




Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión 
(despreciando la impedancia de la red de alta tensión): 
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 S   = Potencia del transformador en KVA = 630KVA. 
 Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador = 6%. 
 Us  = Tensión secundaria en carga en voltios = 400V. 




















 No se instalarán fusibles de alta tensión al utilizar como interruptor de 
protección un disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato 





 La salida de Baja Tensión de cada transformador se protegerá mediante un 
interruptor automático. 
 La intensidad nominal y el poder de corte de dicho interruptor serán como 
mínimo iguales a los valores de intensidad nominal de Baja Tensión e intensidad 






2.8.5. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T. 
 Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire utilizaremos la siguiente 
expresión: 
 
       Instalación eléctrica en B.T. de una nave industrial con C.T. 

















 Wcu = Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW. 
 Wfe  = Pérdidas en vacío del transformador en kW. 
Wfe + Wcu = 
 h = Distancia vertical entre centros de rejas = 2 m. 
 ∆ t = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el  de entrada, 
considerándose en este caso un valor de 15°C. 
 K = Coeficiente en función de la reja de entrada de aire, considerandose su valor 
como 0.6. 
 Sr = Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación  del transformador. 
 
   










Se dispondrá de 2 rejillas de ventilación para la entrada de aire situadas en la parte 
lateral inferior, de dimensiones 960 x 700 mm cada una, consiguiendo así una superficie 
total de ventilación de 1,34 m². Para la evacuación del aire se dispondrá de una rejilla 
posterior superior de 1300 x 350 mm y 2 rejillas laterales superiores de 960 x 350 mm 
cada una consiguiendo una superficie total de evacuación de 1,13 m². Las rejillas de 
entrada y salida de aire irán situadas en las paredes a diferente altura, siendo la distancia 
medida verticalmente de separación entre los puntos medios de dichas rejillas de 2 m, 







2.8.6. DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS. 
 Al utilizar técnica de transformador encapsulado en resina epoxy, no es 





2.8.7. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A 
TIERRA. 
2.8.7.1. INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
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 Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 





2.8.7.2. DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE 
PUESTA A TIERRA Y TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE 
DE ELIMINACIÓN DE DEFECTO. 
 El neutro de la red de distribución en Media Tensión está conectado rígidamente 
a tierra. Por ello, la intensidad máxima de defecto dependerá de la resistencia de puesta 
a tierra de protección del Centro, así como de las características de la red de MT. 
 Para un valor de resistencia de puesta a tierra del Centro de 22,5 Ω, la intensidad 
máxima de defecto a tierra es 300 Amperios y el tiempo de eliminación del defecto es 
inferior a 0.7 segundos, según datos proporcionados por la Compañía Eléctrica 
suministradora (IBERDROLA). Los valores de K y n para calcular la tensión máxima 
de contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de defecto proporcionado por la 
Compañía son: 
 








Tierra de protección. 
 Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén 
en tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas 
fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes 
metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 
 
 Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según 
el "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación de tercera categoría", editado por UNESA, conforme a las 
características del centro de transformación objeto del presente cálculo, siendo, entre 
otras, las siguientes: 
 
 Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que 
se indican a continuación: 
 
 - Identificación: código 50-30/5/88 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
 
 - Parámetros característicos: 
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  Kr = 0.045 Ω/(Ω·m). 
  Kp = 0.0084 V/(Ω·m·A). 
 
 - Descripción: 
 Estará constituida por 8 picas en forma de anillo rectangular de 5m de largo y 
3m de ancho unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 50 mm² de 
sección. 
 Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 8 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.8 m. Con esta configuración, la longitud de 
conductor desde la primera pica a la última será de 16 m., dimensión que tendrá que 
haber disponible en el terreno. 
 
 Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros 




 La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de 





Tierra de servicio. 
 Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de 
los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
 
 Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra 
de protección. La configuración escogida se describe a continuación: 
 
 - Identificación: código 5/82 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
 
 - Parámetros característicos: 
 
  Kr = 0.0572 Ω/( Ω ·m). 
  Kp = 0.00345 V/( Ω ·m·A). 
 
 - Descripción: 
 Estará constituida por 8 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de 
cobre desnudo de 50 mm² de sección. 
 Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 3 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la 
última será de 21 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 
 
 Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros 
Kr y Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el 
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 La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de 
cobre aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 
 
 El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 
37 Ω. Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja 
Tensión protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de 
sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior 
a 24 Voltios (=37 x 0,650). 
 
 Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las 
picas de la tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas 






2.8.7.4. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE 
TIERRAS. 
 
Tierra de protección. 
Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 
 Con el valor de Kr correspondiente al electrodo elegido y multiplicando por la 
resistividad del terreno, se obtiene el valor de la resistencia de tierra de protección. 
 
 ρ⋅= rt KR  
 
Siendo: 
ρ= 500 Ω.m. 
 Kr = 0.045 Ω / (Ωm). 
 
Se obtiene: 
 Ω=⋅= 5,22500045,0tR  
 
   
Tensión de defecto, Ud: 
 
tdd RIU ⋅=  
 
Siendo: 
 Id = 300 A. 
 
Se obtiene: 
 VU d 67505,22300 =⋅=  
       Instalación eléctrica en B.T. de una nave industrial con C.T. 








 El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o 
igual que la tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como 
mínimo de  8.000 Voltios. 
 
 De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un 
defecto en la parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, 
y por ende no afecten a la red de Baja Tensión. 
 
 Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 




Tierra de servicio. 
Con el valor de Kr correspondiente al electrodo elegido y multiplicando por la 
resistividad del terreno, se obtiene el valor de la resistencia de tierra de servicio. 
 
 ρ⋅= rt KR  
 
Siendo: 
ρ= 500 Ω.m. 
 Kr = 0.0572Ω / ( Ω·m). 
 
Se obtiene: 
 Ω=⋅= 6,285000572,0tR  
 




2.8.7.5. CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL EXTERIOR DE LA 
INSTALACIÓN. 
 Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior 
de la instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del 
centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de 
defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. 
 
 Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de 
contacto en el exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las 
características del electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 
 
  
dppext IKU ⋅⋅= ρ  
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2.8.7.6. CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL INTERIOR DE LA 
INSTALACIÓN. 
 El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos 
de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este 
mallazo se conectará como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos  a la puesta 
a tierra de protección del Centro. Con esta disposición se consigue que la persona que 
deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, está sobre una 
superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de 
contacto y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. 
de espesor como mínimo. 
 
 El edifico prefabricado de hormigón EHC estará construido de tal manera que, 
una vez fabricado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las varillas 
metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema 
equipotencial estarán unidas entre sí mediante soldadura eléctrica. Esta armadura 
equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección (excepto puertas y rejillas, 
que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con el sistema equipotencial; 
debiendo estar aisladas de la armadura con una resistencia igual o superior a 10.000 
ohmios a los 28 días de fabricación de las paredes). 
 
 En el caso de existir en el paramento interior una armadura metálica, ésta estará 
unida a la estructura metálica del piso. 
 
 Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el 
interior de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 
 
 No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla 
equipotencial conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso 
es equivalente al valor de la tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión: 
 




2.8.7.7. CÁLCULO DE LAS TENSIONES MÁXIMAS APLICADAS. 
 La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios, que se puede aceptar, 
según el reglamento MIE-RAT, será: 
 
 nca t




       Instalación eléctrica en B.T. de una nave industrial con C.T. 






 Uca = Tensión máxima de contacto aplicada en Voltios. 
 K  = 72. 
 n  = 1. 
 t  = Duración de la falta en segundos: 0.7 s 
 
 obtenemos el siguiente resultado: 
 
 VU ca 86,1027,0
72
==   
  
 Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de 
paso en el exterior, y en el acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones: 
 





1 + 6 * σ1.000









 Up = Tensiones de paso en Voltios. 
 K  = 72. 
 n  = 1. 
 t  = Duración de la falta en segundos: 0.7 s 
 ρ = Resistividad del terreno. 




obtenemos los siguientes resultados: 
 
 Up(exterior) = 4114.3 V  
 
 Up(acceso) = 11828.6 V  
 
  Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos 
admisibles: 
 
- en el exterior: 
 
  Up = 1260 V. < Up(exterior) = 4114.3 V. 
 
- en el acceso al C.T.: 
 
  Ud = 6750 V. <  Up(acceso) = 11828.6 V. 
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2.8.7.8. INVESTIGACIÓN DE TENSIONES TRANSFERIBLES AL 
EXTERIOR. 
    Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera 
necesario un estudio previo para su reducción o eliminación. 
 
 No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de 
servicio no alcance tensiones elevadas que pueden afectar a las instalaciones de los 
usuarios, cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima 
Dmín, entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, 













 ρ = 500 Ω.m. 
 Id = 300 A. 
 
obtenemos el valor de dicha distancia: 
 





2.8.7.9. CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL 
ESTABLECIENDO EL DEFINITIVO. 
  No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si 
el valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones  
 
de paso o contacto excesivas, se corregirían estas mediante la disposición de una 
alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro medio que asegure la no 






       Instalación eléctrica en B.T. de una nave industrial con C.T. 










Pamplona, 1 de Julio de 2010. 
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Philips TCW216 1xTL-D36W / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 77%
C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 35  63  84  90  77
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.2 18.6 17.7 19.0 19.5 15.2 16.5 15.6 17.0 17.4
3H 20.0 21.2 20.4 21.7 22.2 16.4 17.7 16.9 18.1 18.6
4H 21.4 22.6 21.9 23.1 23.6 16.8 18.0 17.3 18.5 19.0
6H 22.8 23.9 23.3 24.4 24.9 17.1 18.2 17.6 18.7 19.2
8H 23.4 24.5 24.0 25.0 25.6 17.1 18.2 17.7 18.7 19.3
12H 24.1 25.1 24.6 25.7 26.2 17.2 18.2 17.7 18.7 19.3
4H             2H 17.8 19.0 18.3 19.5 20.0 16.3 17.5 16.8 18.0 18.5
3H 20.8 21.9 21.4 22.4 22.9 17.8 18.9 18.4 19.4 20.0
4H 22.5 23.4 23.0 23.9 24.5 18.5 19.4 19.0 19.9 20.5
6H 24.1 24.9 24.6 25.5 26.1 18.9 19.7 19.5 20.3 20.9
8H 24.9 25.6 25.4 26.2 26.9 19.0 19.8 19.6 20.4 21.0
12H 25.6 26.4 26.2 26.9 27.6 19.1 19.8 19.7 20.4 21.0
8H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 19.7 20.4 20.2 21.0 21.7
6H 24.7 25.4 25.3 26.0 26.7 20.5 21.2 21.1 21.8 22.4
8H 25.7 26.3 26.3 26.9 27.6 20.8 21.4 21.4 22.0 22.7
12H 26.7 27.2 27.3 27.8 28.6 21.0 21.5 21.6 22.2 22.9
12H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 20.0 20.7 20.6 21.3 22.0
6H 24.8 25.4 25.4 26.0 26.7 21.1 21.7 21.7 22.3 23.0
8H 25.9 26.4 26.5 27.0 27.8 21.6 22.1 22.2 22.7 23.4
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.2 +0.2   /   -0.2
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.5
Tabla estándar BK12 BK13
Sumando de 
corrección 9.6 3.9
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 2.550 m, Altura de montaje: 2.550 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:35
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 194 120 251 0.620
Suelo 20 140 106 166 0.757
Techo 70 87 56 172 0.647
Paredes (4) 50 132 70 266 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.04 W/m² = 3.62 W/m²/100 lx (Base: 12.08 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 2 Philips TCW216 1xTL-D36W (1.000) 3350 42.5
Total: 6700 85.0
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.830 | 0.000 ) 4.830
Pared 2 50 ( 4.830 | 0.000 ) ( 4.830 | 2.500 ) 2.500
Pared 3 50 ( 4.830 | 2.500 ) ( 0.000 | 2.500 ) 4.830
Pared 4 50 ( 0.000 | 2.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.500
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TCW216 1xTL-D36W
3350 lm, 42.5 W, 1 x 1 x TL-D36W (Factor de corrección 1.000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.210 1.250 2.550 0.0 0.0 0.0
2 3.630 1.250 2.550 0.0 0.0 0.0







Philips SGS252 PC 1xSON70W OR P6 / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 77%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  95  100  77
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.








Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.80
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
12.00 m0.00
0.00 m
Luminaria: Philips SGS252 PC 1xSON70W OR P6
Flujo luminoso de las luminarias: 5600 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 202 cd/klm
con 80°: 47 cd/klm
con 90°: 5.03 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Potencia de las luminarias: 83.2 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 12.000 m
Altura de montaje (1): 3.737 m
Altura del punto de luz: 4.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m







/ Lista de luminarias
Philips SGS252 PC 1xSON70W OR P6
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 5600 lm
Potencia de las luminarias: 83.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  95  100  77
Armamento: 1 x SON70W (Factor de corrección 
1.000).
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Philips HPK150 1xSON250W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
160
320
cd/klm h = 76%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  98  100  100  76
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 23.8 24.8 24.0 25.0 25.2 23.8 24.8 24.0 25.0 25.2
3H 23.6 24.6 24.0 24.8 25.1 23.6 24.6 24.0 24.8 25.1
4H 23.6 24.4 23.9 24.7 25.0 23.6 24.4 23.9 24.7 25.0
6H 23.5 24.3 23.8 24.6 24.9 23.5 24.3 23.8 24.6 24.9
8H 23.5 24.2 23.8 24.5 24.8 23.5 24.2 23.8 24.5 24.8
12H 23.4 24.1 23.8 24.4 24.8 23.4 24.1 23.8 24.4 24.8
4H             2H 23.7 24.5 24.0 24.8 25.1 23.7 24.5 24.0 24.8 25.1
3H 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9
4H 23.5 24.1 23.9 24.4 24.8 23.5 24.1 23.9 24.4 24.8
6H 23.4 24.0 23.8 24.3 24.7 23.4 24.0 23.8 24.3 24.7
8H 23.4 23.9 23.8 24.3 24.7 23.4 23.9 23.8 24.3 24.7
12H 23.4 23.8 23.8 24.2 24.6 23.4 23.8 23.8 24.2 24.6
8H             4H 23.4 23.9 23.8 24.3 24.7 23.4 23.9 23.8 24.3 24.7
6H 23.3 23.7 23.8 24.1 24.6 23.3 23.7 23.8 24.1 24.6
8H 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5
12H 23.2 23.5 23.7 24.0 24.5 23.2 23.5 23.7 24.0 24.5
12H             4H 23.4 23.8 23.8 24.2 24.6 23.4 23.8 23.8 24.2 24.6
6H 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5
8H 23.2 23.5 23.7 24.0 24.5 23.2 23.5 23.7 24.0 24.5
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.5   /   -2.9 +1.5   /   -2.9
S = 1.5H +3.0   /   -8.5 +3.0   /   -8.5
S = 2.0H +4.9   /   -13.8 +4.9   /   -13.8
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección 4.3 4.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 27000lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
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Altura del local: 9.000 m, Altura de montaje: 8.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:403
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 216 104 261 0.479
Suelo 20 211 113 264 0.535
Techo 70 40 27 45 0.678
Paredes (4) 50 74 29 157 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 23
Pared inferior 23 23
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.68 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Base: 1338.75 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 18 Philips HPK150 1xSON250W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC (1.000) 27000 274.0
Total: 486000 4932.0
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 56.250 | 0.000 ) 56.250
Pared 2 50 ( 56.250 | 0.000 ) ( 56.250 | 23.800 ) 23.800
Pared 3 50 ( 56.250 | 23.800 ) ( 0.000 | 23.800 ) 56.250
Pared 4 50 ( 0.000 | 23.800 ) ( 0.000 | 0.000 ) 23.800
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips HPK150 1xSON250W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC



















N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 4.690 3.970 8.400 0.0 0.0 90.0
2 4.690 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
3 4.690 19.830 8.400 0.0 0.0 90.0
4 14.070 3.970 8.400 0.0 0.0 90.0
5 14.070 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
6 14.070 19.830 8.400 0.0 0.0 90.0
7 23.450 3.970 8.400 0.0 0.0 90.0
8 23.450 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
9 23.450 19.830 8.400 0.0 0.0 90.0
10 32.830 3.970 8.400 0.0 0.0 90.0
11 32.830 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
12 32.830 19.830 8.400 0.0 0.0 90.0
13 42.210 3.970 8.400 0.0 0.0 90.0
14 42.210 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
15 42.210 19.830 8.400 0.0 0.0 90.0
16 51.590 3.970 8.400 0.0 0.0 90.0
17 51.590 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
18 51.590 19.830 8.400 0.0 0.0 90.0
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Philips TBS230 4xTL5-14W HFP L / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 78%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  86  97  100  78
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.0 17.2 16.3 17.4 17.7 16.5 17.7 16.8 17.9 18.1
3H 17.0 18.1 17.3 18.4 18.6 17.4 18.4 17.7 18.7 19.0
4H 17.4 18.5 17.8 18.7 19.0 17.7 18.7 18.0 19.0 19.3
6H 17.7 18.7 18.1 19.0 19.3 18.0 18.9 18.3 19.2 19.5
8H 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3 18.1 19.0 18.4 19.3 19.6
12H 17.9 18.7 18.2 19.0 19.4 18.1 19.0 18.5 19.3 19.6
4H             2H 16.5 17.5 16.8 17.8 18.0 16.8 17.9 17.2 18.1 18.4
3H 17.7 18.5 18.0 18.8 19.2 17.9 18.8 18.3 19.1 19.4
4H 18.2 18.9 18.6 19.3 19.7 18.4 19.1 18.8 19.5 19.8
6H 18.6 19.3 19.0 19.6 20.0 18.8 19.4 19.2 19.8 20.2
8H 18.7 19.3 19.2 19.7 20.1 18.9 19.5 19.3 19.9 20.3
12H 18.8 19.4 19.3 19.8 20.2 19.0 19.6 19.5 20.0 20.4
8H             4H 18.4 19.0 18.8 19.4 19.8 18.5 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 18.9 19.4 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.5 20.0 20.4
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.1 20.6
12H 19.3 19.6 19.7 20.1 20.6 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
12H             4H 18.4 18.9 18.8 19.3 19.8 18.6 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 19.0 19.4 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4
8H 19.2 19.6 19.7 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.2 20.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 1.5H +0.5   /   -0.8 +0.4   /   -0.7
S = 2.0H +1.1   /   -1.1 +0.9   /   -1.2
Tabla estándar BK04 BK04
Sumando de 
corrección 0.5 0.8
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4800lm Flujo luminoso total
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Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
NAVE INDUSTRIAL - AREA DE DESCANSO
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 19.86 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 4.225 ) 4.225
Pared 3 50 ( 4.700 | 4.225 ) ( 0.000 | 4.225 ) 4.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.225 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.225
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.885 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:65
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 348 183 464 0.526
Suelo 20 290 179 362 0.619
Techo 70 70 50 80 0.714
Paredes (4) 50 160 63 256 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 18
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.84 W/m² = 2.54 W/m²/100 lx (Base: 28.50 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 4 Philips TBS230 4xTL5-14W HFP L (1.000) 4800 63.0
Total: 19200 252.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
NAVE INDUSTRIAL - AREA DE DESCANSO
25.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 28.50 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.700 | 0.000 ) 5.700
Pared 2 50 ( 5.700 | 0.000 ) ( 5.700 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 5.700 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 5.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 6
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS230 4xTL5-14W HFP L





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.430 1.250 2.885 0.0 0.0 90.0
2 1.430 3.750 2.885 0.0 0.0 90.0
3 4.280 1.250 2.885 0.0 0.0 90.0
4 4.280 3.750 2.885 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 7
NAVE INDUSTRIAL - BAÑOS
Fecha: 30.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
NAVE INDUSTRIAL - BAÑOS
30.03.2010




Philips TCW216 1xTL-D36W / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 77%
C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 35  63  84  90  77
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.2 18.6 17.7 19.0 19.5 15.2 16.5 15.6 17.0 17.4
3H 20.0 21.2 20.4 21.7 22.2 16.4 17.7 16.9 18.1 18.6
4H 21.4 22.6 21.9 23.1 23.6 16.8 18.0 17.3 18.5 19.0
6H 22.8 23.9 23.3 24.4 24.9 17.1 18.2 17.6 18.7 19.2
8H 23.4 24.5 24.0 25.0 25.6 17.1 18.2 17.7 18.7 19.3
12H 24.1 25.1 24.6 25.7 26.2 17.2 18.2 17.7 18.7 19.3
4H             2H 17.8 19.0 18.3 19.5 20.0 16.3 17.5 16.8 18.0 18.5
3H 20.8 21.9 21.4 22.4 22.9 17.8 18.9 18.4 19.4 20.0
4H 22.5 23.4 23.0 23.9 24.5 18.5 19.4 19.0 19.9 20.5
6H 24.1 24.9 24.6 25.5 26.1 18.9 19.7 19.5 20.3 20.9
8H 24.9 25.6 25.4 26.2 26.9 19.0 19.8 19.6 20.4 21.0
12H 25.6 26.4 26.2 26.9 27.6 19.1 19.8 19.7 20.4 21.0
8H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 19.7 20.4 20.2 21.0 21.7
6H 24.7 25.4 25.3 26.0 26.7 20.5 21.2 21.1 21.8 22.4
8H 25.7 26.3 26.3 26.9 27.6 20.8 21.4 21.4 22.0 22.7
12H 26.7 27.2 27.3 27.8 28.6 21.0 21.5 21.6 22.2 22.9
12H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 20.0 20.7 20.6 21.3 22.0
6H 24.8 25.4 25.4 26.0 26.7 21.1 21.7 21.7 22.3 23.0
8H 25.9 26.4 26.5 27.0 27.8 21.6 22.1 22.2 22.7 23.4
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.2 +0.2   /   -0.2
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.5
Tabla estándar BK12 BK13
Sumando de 
corrección 9.6 3.9
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
NAVE INDUSTRIAL - BAÑOS
30.03.2010






























Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:101
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 201 128 246 0.636
Suelo 20 168 112 198 0.667
Techo 70 80 51 169 0.641
Paredes (4) 50 142 84 264 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 18
Pared inferior 24 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.74 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 44.41 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 6 Philips TCW216 1xTL-D36W (1.000) 3350 42.5
Total: 20100 255.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.650 | 0.000 ) 5.650
Pared 2 50 ( 5.650 | 0.000 ) ( 5.650 | 7.860 ) 7.860
Pared 3 50 ( 5.650 | 7.860 ) ( 0.000 | 7.860 ) 5.650
Pared 4 50 ( 0.000 | 7.860 ) ( 0.000 | 0.000 ) 7.860
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
NAVE INDUSTRIAL - BAÑOS
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TCW216 1xTL-D36W







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.410 1.310 2.800 0.0 0.0 90.0
2 1.410 3.930 2.800 0.0 0.0 90.0
3 1.410 6.550 2.800 0.0 0.0 90.0
4 4.240 1.310 2.800 0.0 0.0 90.0
5 4.240 3.930 2.800 0.0 0.0 90.0
6 4.240 6.550 2.800 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
NAVE INDUSTRIAL - CARGA Y DESCARGA
Fecha: 27.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
NAVE INDUSTRIAL - CARGA Y DESCARGA
27.03.2010




Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC / Hoja de datos de 
luminarias






cd/klm h = 75%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  97  100  100  75
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 26.4 27.5 26.6 27.7 27.9 26.4 27.5 26.6 27.7 27.9
3H 26.3 27.3 26.6 27.5 27.8 26.3 27.3 26.6 27.5 27.8
4H 26.3 27.2 26.6 27.4 27.7 26.3 27.2 26.6 27.4 27.7
6H 26.2 27.0 26.5 27.3 27.6 26.2 27.0 26.5 27.3 27.6
8H 26.1 26.9 26.5 27.2 27.6 26.1 26.9 26.5 27.2 27.6
12H 26.1 26.9 26.5 27.2 27.5 26.1 26.9 26.5 27.2 27.5
4H             2H 26.4 27.3 26.7 27.6 27.8 26.4 27.3 26.7 27.6 27.8
3H 26.4 27.1 26.7 27.4 27.8 26.4 27.1 26.7 27.4 27.8
4H 26.3 27.0 26.7 27.3 27.7 26.3 27.0 26.7 27.3 27.7
6H 26.2 26.8 26.7 27.2 27.6 26.2 26.8 26.7 27.2 27.6
8H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
12H 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5
8H             4H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
6H 26.1 26.5 26.6 27.0 27.4 26.1 26.5 26.6 27.0 27.4
8H 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4
12H 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3
12H             4H 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5
6H 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4
8H 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.0   /   -1.5 +1.0   /   -1.5
S = 1.5H +2.0   /   -4.9 +2.0   /   -4.9
S = 2.0H +3.6   /   -9.3 +3.6   /   -9.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección 7.0 7.0
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 48000lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
NAVE INDUSTRIAL - CARGA Y DESCARGA
27.03.2010







































Altura del local: 9.000 m, Altura de montaje: 8.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:140
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 529 337 694 0.636
Suelo 20 491 330 618 0.671
Techo 70 106 79 123 0.745
Paredes (4) 50 250 77 554 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.94 W/m² = 2.25 W/m²/100 lx (Base: 144.43 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 4 Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC (1.000) 48000 431.0
Total: 192000 1724.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
NAVE INDUSTRIAL - CARGA Y DESCARGA
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 13.250 | 0.000 ) 13.250
Pared 2 50 ( 13.250 | 0.000 ) ( 13.250 | 10.900 ) 10.900
Pared 3 50 ( 13.250 | 10.900 ) ( 0.000 | 10.900 ) 13.250
Pared 4 50 ( 0.000 | 10.900 ) ( 0.000 | 0.000 ) 10.900
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 3.310 2.730 8.400 0.0 0.0 90.0
2 3.310 8.180 8.400 0.0 0.0 90.0
3 9.940 2.730 8.400 0.0 0.0 90.0
4 9.940 8.180 8.400 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
NAVE INDUSTRIAL - MANTENIMIENTO
Fecha: 27.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
NAVE INDUSTRIAL - MANTENIMIENTO
27.03.2010




Philips HPK150 1xSON250W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
160
320
cd/klm h = 76%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  98  100  100  76
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 23.8 24.8 24.0 25.0 25.2 23.8 24.8 24.0 25.0 25.2
3H 23.6 24.6 24.0 24.8 25.1 23.6 24.6 24.0 24.8 25.1
4H 23.6 24.4 23.9 24.7 25.0 23.6 24.4 23.9 24.7 25.0
6H 23.5 24.3 23.8 24.6 24.9 23.5 24.3 23.8 24.6 24.9
8H 23.5 24.2 23.8 24.5 24.8 23.5 24.2 23.8 24.5 24.8
12H 23.4 24.1 23.8 24.4 24.8 23.4 24.1 23.8 24.4 24.8
4H             2H 23.7 24.5 24.0 24.8 25.1 23.7 24.5 24.0 24.8 25.1
3H 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9
4H 23.5 24.1 23.9 24.4 24.8 23.5 24.1 23.9 24.4 24.8
6H 23.4 24.0 23.8 24.3 24.7 23.4 24.0 23.8 24.3 24.7
8H 23.4 23.9 23.8 24.3 24.7 23.4 23.9 23.8 24.3 24.7
12H 23.4 23.8 23.8 24.2 24.6 23.4 23.8 23.8 24.2 24.6
8H             4H 23.4 23.9 23.8 24.3 24.7 23.4 23.9 23.8 24.3 24.7
6H 23.3 23.7 23.8 24.1 24.6 23.3 23.7 23.8 24.1 24.6
8H 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5
12H 23.2 23.5 23.7 24.0 24.5 23.2 23.5 23.7 24.0 24.5
12H             4H 23.4 23.8 23.8 24.2 24.6 23.4 23.8 23.8 24.2 24.6
6H 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5
8H 23.2 23.5 23.7 24.0 24.5 23.2 23.5 23.7 24.0 24.5
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.5   /   -2.9 +1.5   /   -2.9
S = 1.5H +3.0   /   -8.5 +3.0   /   -8.5
S = 2.0H +4.9   /   -13.8 +4.9   /   -13.8
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección 4.3 4.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 27000lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
NAVE INDUSTRIAL - MANTENIMIENTO
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Altura del local: 9.000 m, Altura de montaje: 8.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:142
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 452 306 553 0.675
Suelo 20 413 289 493 0.700
Techo 70 102 73 120 0.721
Paredes (4) 50 242 71 971 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.07 W/m² = 3.11 W/m²/100 lx (Base: 116.82 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 6 Philips HPK150 1xSON250W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC (1.000) 27000 274.0
Total: 162000 1644.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
NAVE INDUSTRIAL - MANTENIMIENTO
27.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 9.000 m
Base: 116.82 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 19.800 | 0.000 ) 19.800
Pared 2 50 ( 19.800 | 0.000 ) ( 19.800 | 5.900 ) 5.900
Pared 3 50 ( 19.800 | 5.900 ) ( 0.000 | 5.900 ) 19.800
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.900 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.900
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips HPK150 1xSON250W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 3.300 1.480 8.400 0.0 0.0 90.0
2 3.300 4.430 8.400 0.0 0.0 90.0
3 9.900 1.480 8.400 0.0 0.0 90.0
4 9.900 4.430 8.400 0.0 0.0 90.0
5 16.500 1.480 8.400 0.0 0.0 90.0
6 16.500 4.430 8.400 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
NAVE INDUSTRIAL - PRENSAS Y TALLER
Fecha: 27.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
NAVE INDUSTRIAL - PRENSAS Y TALLER
27.03.2010




Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC / Hoja de datos de 
luminarias






cd/klm h = 75%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  97  100  100  75
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 26.4 27.5 26.6 27.7 27.9 26.4 27.5 26.6 27.7 27.9
3H 26.3 27.3 26.6 27.5 27.8 26.3 27.3 26.6 27.5 27.8
4H 26.3 27.2 26.6 27.4 27.7 26.3 27.2 26.6 27.4 27.7
6H 26.2 27.0 26.5 27.3 27.6 26.2 27.0 26.5 27.3 27.6
8H 26.1 26.9 26.5 27.2 27.6 26.1 26.9 26.5 27.2 27.6
12H 26.1 26.9 26.5 27.2 27.5 26.1 26.9 26.5 27.2 27.5
4H             2H 26.4 27.3 26.7 27.6 27.8 26.4 27.3 26.7 27.6 27.8
3H 26.4 27.1 26.7 27.4 27.8 26.4 27.1 26.7 27.4 27.8
4H 26.3 27.0 26.7 27.3 27.7 26.3 27.0 26.7 27.3 27.7
6H 26.2 26.8 26.7 27.2 27.6 26.2 26.8 26.7 27.2 27.6
8H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
12H 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5
8H             4H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
6H 26.1 26.5 26.6 27.0 27.4 26.1 26.5 26.6 27.0 27.4
8H 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4
12H 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3
12H             4H 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5
6H 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4
8H 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.0   /   -1.5 +1.0   /   -1.5
S = 1.5H +2.0   /   -4.9 +2.0   /   -4.9
S = 2.0H +3.6   /   -9.3 +3.6   /   -9.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección 7.0 7.0
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 48000lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
NAVE INDUSTRIAL - PRENSAS Y TALLER
27.03.2010
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Altura del local: 9.000 m, Altura de montaje: 8.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:498
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 593 276 700 0.466
Suelo 20 580 305 698 0.526
Techo 70 114 84 126 0.733
Paredes (4) 50 225 81 677 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.11 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Base: 1656.48 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 35 Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC (1.000) 48000 431.0
Total: 1680000 15085.0
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 9.000 m
Base: 1656.48 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 69.600 | 0.000 ) 69.600
Pared 2 50 ( 69.600 | 0.000 ) ( 69.600 | 23.800 ) 23.800
Pared 3 50 ( 69.600 | 23.800 ) ( 0.000 | 23.800 ) 69.600
Pared 4 50 ( 0.000 | 23.800 ) ( 0.000 | 0.000 ) 23.800
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC




































N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 4.970 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
2 4.970 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
3 4.970 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
4 4.970 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
5 4.970 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
6 14.910 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
7 14.910 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
8 14.910 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
9 14.910 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
10 14.910 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
11 24.850 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
12 24.850 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
13 24.850 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
14 24.850 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
15 24.850 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
16 34.790 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
17 34.790 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
18 34.790 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
19 34.790 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
20 34.790 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
21 44.730 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
22 44.730 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
23 44.730 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
24 44.730 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
25 44.730 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
26 54.670 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
27 54.670 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
28 54.670 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
29 54.670 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
30 54.670 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
31 64.610 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
32 64.610 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
33 64.610 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
34 64.610 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
35 64.610 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
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Philips TBS230 4xTL5-14W HFP L / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 78%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  86  97  100  78
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.0 17.2 16.3 17.4 17.7 16.5 17.7 16.8 17.9 18.1
3H 17.0 18.1 17.3 18.4 18.6 17.4 18.4 17.7 18.7 19.0
4H 17.4 18.5 17.8 18.7 19.0 17.7 18.7 18.0 19.0 19.3
6H 17.7 18.7 18.1 19.0 19.3 18.0 18.9 18.3 19.2 19.5
8H 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3 18.1 19.0 18.4 19.3 19.6
12H 17.9 18.7 18.2 19.0 19.4 18.1 19.0 18.5 19.3 19.6
4H             2H 16.5 17.5 16.8 17.8 18.0 16.8 17.9 17.2 18.1 18.4
3H 17.7 18.5 18.0 18.8 19.2 17.9 18.8 18.3 19.1 19.4
4H 18.2 18.9 18.6 19.3 19.7 18.4 19.1 18.8 19.5 19.8
6H 18.6 19.3 19.0 19.6 20.0 18.8 19.4 19.2 19.8 20.2
8H 18.7 19.3 19.2 19.7 20.1 18.9 19.5 19.3 19.9 20.3
12H 18.8 19.4 19.3 19.8 20.2 19.0 19.6 19.5 20.0 20.4
8H             4H 18.4 19.0 18.8 19.4 19.8 18.5 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 18.9 19.4 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.5 20.0 20.4
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.1 20.6
12H 19.3 19.6 19.7 20.1 20.6 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
12H             4H 18.4 18.9 18.8 19.3 19.8 18.6 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 19.0 19.4 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4
8H 19.2 19.6 19.7 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.2 20.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 1.5H +0.5   /   -0.8 +0.4   /   -0.7
S = 2.0H +1.1   /   -1.1 +0.9   /   -1.2
Tabla estándar BK04 BK04
Sumando de 
corrección 0.5 0.8
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4800lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
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Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 19.86 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 4.225 ) 4.225
Pared 3 50 ( 4.700 | 4.225 ) ( 0.000 | 4.225 ) 4.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.225 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.225
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.885 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:65
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 408 224 529 0.548
Suelo 20 347 216 445 0.622
Techo 70 83 61 91 0.735
Paredes (4) 50 191 74 287 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 18
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.08 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Base: 37.50 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 6 Philips TBS230 4xTL5-14W HFP L (1.000) 4800 63.0
Total: 28800 378.0
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.500 | 0.000 ) 7.500
Pared 2 50 ( 7.500 | 0.000 ) ( 7.500 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 7.500 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 7.500
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS230 4xTL5-14W HFP L







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.250 1.250 2.885 0.0 0.0 90.0
2 1.250 3.750 2.885 0.0 0.0 90.0
3 3.750 1.250 2.885 0.0 0.0 90.0
4 3.750 3.750 2.885 0.0 0.0 90.0
5 6.250 1.250 2.885 0.0 0.0 90.0
6 6.250 3.750 2.885 0.0 0.0 90.0
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NAVE INDUSTRIAL - PRENSAS
Fecha: 30.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
NAVE INDUSTRIAL - PRENSAS
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Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC / Hoja de datos de 
luminarias






cd/klm h = 75%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  97  100  100  75
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 26.4 27.5 26.6 27.7 27.9 26.4 27.5 26.6 27.7 27.9
3H 26.3 27.3 26.6 27.5 27.8 26.3 27.3 26.6 27.5 27.8
4H 26.3 27.2 26.6 27.4 27.7 26.3 27.2 26.6 27.4 27.7
6H 26.2 27.0 26.5 27.3 27.6 26.2 27.0 26.5 27.3 27.6
8H 26.1 26.9 26.5 27.2 27.6 26.1 26.9 26.5 27.2 27.6
12H 26.1 26.9 26.5 27.2 27.5 26.1 26.9 26.5 27.2 27.5
4H             2H 26.4 27.3 26.7 27.6 27.8 26.4 27.3 26.7 27.6 27.8
3H 26.4 27.1 26.7 27.4 27.8 26.4 27.1 26.7 27.4 27.8
4H 26.3 27.0 26.7 27.3 27.7 26.3 27.0 26.7 27.3 27.7
6H 26.2 26.8 26.7 27.2 27.6 26.2 26.8 26.7 27.2 27.6
8H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
12H 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5
8H             4H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
6H 26.1 26.5 26.6 27.0 27.4 26.1 26.5 26.6 27.0 27.4
8H 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4
12H 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3
12H             4H 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5
6H 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4
8H 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.0   /   -1.5 +1.0   /   -1.5
S = 1.5H +2.0   /   -4.9 +2.0   /   -4.9
S = 2.0H +3.6   /   -9.3 +3.6   /   -9.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección 7.0 7.0
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 48000lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 9.000 m, Altura de montaje: 8.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:306
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 647 322 803 0.497
Suelo 20 629 331 794 0.526
Techo 70 124 82 140 0.664
Paredes (4) 50 249 88 684 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.41 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Base: 828.24 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 20 Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC (1.000) 48000 431.0
Total: 960000 8620.0
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 9.000 m
Base: 828.24 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 34.800 | 0.000 ) 34.800
Pared 2 50 ( 34.800 | 0.000 ) ( 34.800 | 23.800 ) 23.800
Pared 3 50 ( 34.800 | 23.800 ) ( 0.000 | 23.800 ) 34.800
Pared 4 50 ( 0.000 | 23.800 ) ( 0.000 | 0.000 ) 23.800
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC





















N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 4.350 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
2 4.350 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
3 4.350 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
4 4.350 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
5 4.350 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
6 13.050 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
7 13.050 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
8 13.050 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
9 13.050 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
10 13.050 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
11 21.750 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
12 21.750 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
13 21.750 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
14 21.750 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
15 21.750 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
16 30.450 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
17 30.450 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
18 30.450 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
19 30.450 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
20 30.450 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
NAVE INDUSTRIAL - TALLER
Fecha: 29.03.2010
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Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC / Hoja de datos de 
luminarias






cd/klm h = 75%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  97  100  100  75
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 26.4 27.5 26.6 27.7 27.9 26.4 27.5 26.6 27.7 27.9
3H 26.3 27.3 26.6 27.5 27.8 26.3 27.3 26.6 27.5 27.8
4H 26.3 27.2 26.6 27.4 27.7 26.3 27.2 26.6 27.4 27.7
6H 26.2 27.0 26.5 27.3 27.6 26.2 27.0 26.5 27.3 27.6
8H 26.1 26.9 26.5 27.2 27.6 26.1 26.9 26.5 27.2 27.6
12H 26.1 26.9 26.5 27.2 27.5 26.1 26.9 26.5 27.2 27.5
4H             2H 26.4 27.3 26.7 27.6 27.8 26.4 27.3 26.7 27.6 27.8
3H 26.4 27.1 26.7 27.4 27.8 26.4 27.1 26.7 27.4 27.8
4H 26.3 27.0 26.7 27.3 27.7 26.3 27.0 26.7 27.3 27.7
6H 26.2 26.8 26.7 27.2 27.6 26.2 26.8 26.7 27.2 27.6
8H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
12H 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5
8H             4H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
6H 26.1 26.5 26.6 27.0 27.4 26.1 26.5 26.6 27.0 27.4
8H 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4
12H 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3
12H             4H 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5 26.2 26.6 26.6 27.0 27.5
6H 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4 26.1 26.5 26.6 26.9 27.4
8H 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3 26.0 26.4 26.5 26.8 27.3
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.0   /   -1.5 +1.0   /   -1.5
S = 1.5H +2.0   /   -4.9 +2.0   /   -4.9
S = 2.0H +3.6   /   -9.3 +3.6   /   -9.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección 7.0 7.0
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 48000lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 9.000 m, Altura de montaje: 8.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:306
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 647 322 803 0.497
Suelo 20 629 331 794 0.526
Techo 70 124 82 140 0.664
Paredes (4) 50 249 88 684 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.41 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Base: 828.24 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 20 Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC (1.000) 48000 431.0
Total: 960000 8620.0
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 9.000 m
Base: 828.24 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 34.800 | 0.000 ) 34.800
Pared 2 50 ( 34.800 | 0.000 ) ( 34.800 | 23.800 ) 23.800
Pared 3 50 ( 34.800 | 23.800 ) ( 0.000 | 23.800 ) 34.800
Pared 4 50 ( 0.000 | 23.800 ) ( 0.000 | 0.000 ) 23.800
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips HPK150 1xSON400W P-WB +GPK150 R +ZPK150 GC





















N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 4.350 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
2 4.350 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
3 4.350 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
4 4.350 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
5 4.350 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
6 13.050 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
7 13.050 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
8 13.050 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
9 13.050 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
10 13.050 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
11 21.750 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
12 21.750 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
13 21.750 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
14 21.750 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
15 21.750 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
16 30.450 2.380 8.400 0.0 0.0 90.0
17 30.450 7.140 8.400 0.0 0.0 90.0
18 30.450 11.900 8.400 0.0 0.0 90.0
19 30.450 16.660 8.400 0.0 0.0 90.0
20 30.450 21.420 8.400 0.0 0.0 90.0
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Philips TCW216 1xTL-D36W / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 77%
C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 35  63  84  90  77
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.2 18.6 17.7 19.0 19.5 15.2 16.5 15.6 17.0 17.4
3H 20.0 21.2 20.4 21.7 22.2 16.4 17.7 16.9 18.1 18.6
4H 21.4 22.6 21.9 23.1 23.6 16.8 18.0 17.3 18.5 19.0
6H 22.8 23.9 23.3 24.4 24.9 17.1 18.2 17.6 18.7 19.2
8H 23.4 24.5 24.0 25.0 25.6 17.1 18.2 17.7 18.7 19.3
12H 24.1 25.1 24.6 25.7 26.2 17.2 18.2 17.7 18.7 19.3
4H             2H 17.8 19.0 18.3 19.5 20.0 16.3 17.5 16.8 18.0 18.5
3H 20.8 21.9 21.4 22.4 22.9 17.8 18.9 18.4 19.4 20.0
4H 22.5 23.4 23.0 23.9 24.5 18.5 19.4 19.0 19.9 20.5
6H 24.1 24.9 24.6 25.5 26.1 18.9 19.7 19.5 20.3 20.9
8H 24.9 25.6 25.4 26.2 26.9 19.0 19.8 19.6 20.4 21.0
12H 25.6 26.4 26.2 26.9 27.6 19.1 19.8 19.7 20.4 21.0
8H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 19.7 20.4 20.2 21.0 21.7
6H 24.7 25.4 25.3 26.0 26.7 20.5 21.2 21.1 21.8 22.4
8H 25.7 26.3 26.3 26.9 27.6 20.8 21.4 21.4 22.0 22.7
12H 26.7 27.2 27.3 27.8 28.6 21.0 21.5 21.6 22.2 22.9
12H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 20.0 20.7 20.6 21.3 22.0
6H 24.8 25.4 25.4 26.0 26.7 21.1 21.7 21.7 22.3 23.0
8H 25.9 26.4 26.5 27.0 27.8 21.6 22.1 22.2 22.7 23.4
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.2 +0.2   /   -0.2
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.5
Tabla estándar BK12 BK13
Sumando de 
corrección 9.6 3.9
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
NAVE INDUSTRIAL - VESTUARIOS
30.03.2010












































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:101
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 160 91 215 0.568
Suelo 20 137 87 165 0.639
Techo 70 61 39 158 0.633
Paredes (4) 50 112 69 243 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 18
Pared inferior 24 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.31 W/m² = 2.68 W/m²/100 lx (Base: 59.19 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 6 Philips TCW216 1xTL-D36W (1.000) 3350 42.5
Total: 20100 255.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
NAVE INDUSTRIAL - VESTUARIOS
30.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.530 | 0.000 ) 7.530
Pared 2 50 ( 7.530 | 0.000 ) ( 7.530 | 7.860 ) 7.860
Pared 3 50 ( 7.530 | 7.860 ) ( 0.000 | 7.860 ) 7.530
Pared 4 50 ( 0.000 | 7.860 ) ( 0.000 | 0.000 ) 7.860
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
NAVE INDUSTRIAL - VESTUARIOS
30.03.2010




Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TCW216 1xTL-D36W







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.880 1.310 2.800 0.0 0.0 90.0
2 1.880 3.930 2.800 0.0 0.0 90.0
3 1.880 6.550 2.800 0.0 0.0 90.0
4 5.650 1.310 2.800 0.0 0.0 90.0
5 5.650 3.930 2.800 0.0 0.0 90.0
6 5.650 6.550 2.800 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
NAVE INDUSTRIAL - VESTUARIOS
Fecha: 26.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
NAVE INDUSTRIAL - VESTUARIOS
26.03.2010




Philips TBS230 4xTL5-14W HFP L / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 78%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  86  97  100  78
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.0 17.2 16.3 17.4 17.7 16.5 17.7 16.8 17.9 18.1
3H 17.0 18.1 17.3 18.4 18.6 17.4 18.4 17.7 18.7 19.0
4H 17.4 18.5 17.8 18.7 19.0 17.7 18.7 18.0 19.0 19.3
6H 17.7 18.7 18.1 19.0 19.3 18.0 18.9 18.3 19.2 19.5
8H 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3 18.1 19.0 18.4 19.3 19.6
12H 17.9 18.7 18.2 19.0 19.4 18.1 19.0 18.5 19.3 19.6
4H             2H 16.5 17.5 16.8 17.8 18.0 16.8 17.9 17.2 18.1 18.4
3H 17.7 18.5 18.0 18.8 19.2 17.9 18.8 18.3 19.1 19.4
4H 18.2 18.9 18.6 19.3 19.7 18.4 19.1 18.8 19.5 19.8
6H 18.6 19.3 19.0 19.6 20.0 18.8 19.4 19.2 19.8 20.2
8H 18.7 19.3 19.2 19.7 20.1 18.9 19.5 19.3 19.9 20.3
12H 18.8 19.4 19.3 19.8 20.2 19.0 19.6 19.5 20.0 20.4
8H             4H 18.4 19.0 18.8 19.4 19.8 18.5 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 18.9 19.4 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.5 20.0 20.4
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.1 20.6
12H 19.3 19.6 19.7 20.1 20.6 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
12H             4H 18.4 18.9 18.8 19.3 19.8 18.6 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 19.0 19.4 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4
8H 19.2 19.6 19.7 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.2 20.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 1.5H +0.5   /   -0.8 +0.4   /   -0.7
S = 2.0H +1.1   /   -1.1 +0.9   /   -1.2
Tabla estándar BK04 BK04
Sumando de 
corrección 0.5 0.8
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4800lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
NAVE INDUSTRIAL - VESTUARIOS
26.03.2010


















































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.885 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:102
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 314 149 459 0.476
Suelo 20 274 157 341 0.574
Techo 70 61 43 70 0.701
Paredes (4) 50 137 55 226 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 18
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.25 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 52.14 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 6 Philips TBS230 4xTL5-14W HFP L (1.000) 4800 63.0
Total: 28800 378.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
NAVE INDUSTRIAL - VESTUARIOS
26.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 6.600 | 0.000 ) 6.600
Pared 2 50 ( 6.600 | 0.000 ) ( 6.600 | 7.900 ) 7.900
Pared 3 50 ( 6.600 | 7.900 ) ( 0.000 | 7.900 ) 6.600
Pared 4 50 ( 0.000 | 7.900 ) ( 0.000 | 0.000 ) 7.900
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
NAVE INDUSTRIAL - VESTUARIOS
26.03.2010




Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS230 4xTL5-14W HFP L







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.650 1.320 2.885 0.0 0.0 90.0
2 1.650 3.950 2.885 0.0 0.0 90.0
3 1.650 6.580 2.885 0.0 0.0 90.0
4 4.950 1.320 2.885 0.0 0.0 90.0
5 4.950 3.950 2.885 0.0 0.0 90.0
6 4.950 6.580 2.885 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
OFICINAS - BAÑO 1
Fecha: 30.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
OFICINAS - BAÑO 1
30.03.2010




Philips TCW216 1xTL-D36W / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 77%
C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 35  63  84  90  77
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.2 18.6 17.7 19.0 19.5 15.2 16.5 15.6 17.0 17.4
3H 20.0 21.2 20.4 21.7 22.2 16.4 17.7 16.9 18.1 18.6
4H 21.4 22.6 21.9 23.1 23.6 16.8 18.0 17.3 18.5 19.0
6H 22.8 23.9 23.3 24.4 24.9 17.1 18.2 17.6 18.7 19.2
8H 23.4 24.5 24.0 25.0 25.6 17.1 18.2 17.7 18.7 19.3
12H 24.1 25.1 24.6 25.7 26.2 17.2 18.2 17.7 18.7 19.3
4H             2H 17.8 19.0 18.3 19.5 20.0 16.3 17.5 16.8 18.0 18.5
3H 20.8 21.9 21.4 22.4 22.9 17.8 18.9 18.4 19.4 20.0
4H 22.5 23.4 23.0 23.9 24.5 18.5 19.4 19.0 19.9 20.5
6H 24.1 24.9 24.6 25.5 26.1 18.9 19.7 19.5 20.3 20.9
8H 24.9 25.6 25.4 26.2 26.9 19.0 19.8 19.6 20.4 21.0
12H 25.6 26.4 26.2 26.9 27.6 19.1 19.8 19.7 20.4 21.0
8H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 19.7 20.4 20.2 21.0 21.7
6H 24.7 25.4 25.3 26.0 26.7 20.5 21.2 21.1 21.8 22.4
8H 25.7 26.3 26.3 26.9 27.6 20.8 21.4 21.4 22.0 22.7
12H 26.7 27.2 27.3 27.8 28.6 21.0 21.5 21.6 22.2 22.9
12H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 20.0 20.7 20.6 21.3 22.0
6H 24.8 25.4 25.4 26.0 26.7 21.1 21.7 21.7 22.3 23.0
8H 25.9 26.4 26.5 27.0 27.8 21.6 22.1 22.2 22.7 23.4
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.2 +0.2   /   -0.2
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.5
Tabla estándar BK12 BK13
Sumando de 
corrección 9.6 3.9
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
OFICINAS - BAÑO 1
30.03.2010
































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:48
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 231 169 277 0.732
Suelo 20 159 124 183 0.781
Techo 70 136 94 213 0.690
Paredes (4) 50 181 73 419 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 15
Pared inferior 17 15
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.49 W/m² = 4.97 W/m²/100 lx (Base: 7.40 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 2 Philips TCW216 1xTL-D36W (1.000) 3350 42.5
Total: 6700 85.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
OFICINAS - BAÑO 1
30.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.000 | 0.000 ) 2.000
Pared 2 50 ( 2.000 | 0.000 ) ( 2.000 | 3.700 ) 3.700
Pared 3 50 ( 2.000 | 3.700 ) ( 0.000 | 3.700 ) 2.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.700 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.700
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
OFICINAS - BAÑO 1
30.03.2010




Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TCW216 1xTL-D36W
3350 lm, 42.5 W, 1 x 1 x TL-D36W (Factor de corrección 1.000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.000 0.930 2.800 0.0 0.0 90.0
2 1.000 2.780 2.800 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
OFICINAS - BAÑO 2
Fecha: 30.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
OFICINAS - BAÑO 2
30.03.2010




Philips TCW216 1xTL-D36W / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 77%
C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 35  63  84  90  77
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.2 18.6 17.7 19.0 19.5 15.2 16.5 15.6 17.0 17.4
3H 20.0 21.2 20.4 21.7 22.2 16.4 17.7 16.9 18.1 18.6
4H 21.4 22.6 21.9 23.1 23.6 16.8 18.0 17.3 18.5 19.0
6H 22.8 23.9 23.3 24.4 24.9 17.1 18.2 17.6 18.7 19.2
8H 23.4 24.5 24.0 25.0 25.6 17.1 18.2 17.7 18.7 19.3
12H 24.1 25.1 24.6 25.7 26.2 17.2 18.2 17.7 18.7 19.3
4H             2H 17.8 19.0 18.3 19.5 20.0 16.3 17.5 16.8 18.0 18.5
3H 20.8 21.9 21.4 22.4 22.9 17.8 18.9 18.4 19.4 20.0
4H 22.5 23.4 23.0 23.9 24.5 18.5 19.4 19.0 19.9 20.5
6H 24.1 24.9 24.6 25.5 26.1 18.9 19.7 19.5 20.3 20.9
8H 24.9 25.6 25.4 26.2 26.9 19.0 19.8 19.6 20.4 21.0
12H 25.6 26.4 26.2 26.9 27.6 19.1 19.8 19.7 20.4 21.0
8H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 19.7 20.4 20.2 21.0 21.7
6H 24.7 25.4 25.3 26.0 26.7 20.5 21.2 21.1 21.8 22.4
8H 25.7 26.3 26.3 26.9 27.6 20.8 21.4 21.4 22.0 22.7
12H 26.7 27.2 27.3 27.8 28.6 21.0 21.5 21.6 22.2 22.9
12H             4H 22.8 23.6 23.4 24.2 24.8 20.0 20.7 20.6 21.3 22.0
6H 24.8 25.4 25.4 26.0 26.7 21.1 21.7 21.7 22.3 23.0
8H 25.9 26.4 26.5 27.0 27.8 21.6 22.1 22.2 22.7 23.4
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.2 +0.2   /   -0.2
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.5
Tabla estándar BK12 BK13
Sumando de 
corrección 9.6 3.9
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
OFICINAS - BAÑO 2
30.03.2010































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:48
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 210 142 260 0.678
Suelo 20 149 114 175 0.768
Techo 70 112 73 193 0.650
Paredes (4) 50 157 73 403 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 15
Pared inferior 17 15
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.19 W/m² = 4.38 W/m²/100 lx (Base: 9.25 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 2 Philips TCW216 1xTL-D36W (1.000) 3350 42.5
Total: 6700 85.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
OFICINAS - BAÑO 2
30.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.500 | 0.000 ) 2.500
Pared 2 50 ( 2.500 | 0.000 ) ( 2.500 | 3.700 ) 3.700
Pared 3 50 ( 2.500 | 3.700 ) ( 0.000 | 3.700 ) 2.500
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.700 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.700
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
OFICINAS - BAÑO 2
30.03.2010




Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TCW216 1xTL-D36W
3350 lm, 42.5 W, 1 x 1 x TL-D36W (Factor de corrección 1.000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.250 0.930 2.800 0.0 0.0 90.0
2 1.250 2.780 2.800 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
OFICINAS - Pasillo 2
Fecha: 25.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
OFICINAS - Pasillo 2
25.03.2010




Philips TBS691 1xTL5-28W HFP C8 / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 76%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  100  100  100  76
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.8 18.8 18.1 19.0 19.2 18.2 19.1 18.5 19.4 19.6
3H 17.7 18.5 18.0 18.8 19.0 18.1 18.9 18.3 19.1 19.4
4H 17.6 18.4 17.9 18.7 18.9 18.0 18.8 18.3 19.0 19.3
6H 17.6 18.3 17.9 18.6 18.9 17.9 18.6 18.2 18.9 19.2
8H 17.5 18.2 17.9 18.5 18.8 17.9 18.6 18.2 18.9 19.2
12H 17.5 18.1 17.8 18.4 18.8 17.8 18.5 18.2 18.8 19.1
4H             2H 17.7 18.5 18.0 18.7 19.0 18.0 18.8 18.3 19.1 19.3
3H 17.6 18.2 17.9 18.5 18.8 17.9 18.5 18.2 18.8 19.1
4H 17.5 18.0 17.9 18.4 18.7 17.8 18.4 18.2 18.7 19.0
6H 17.4 17.9 17.8 18.3 18.6 17.7 18.2 18.1 18.6 19.0
8H 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 17.7 18.1 18.1 18.5 18.9
12H 17.3 17.7 17.8 18.1 18.6 17.6 18.0 18.1 18.4 18.9
8H             4H 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 17.7 18.1 18.1 18.5 18.9
6H 17.3 17.6 17.7 18.1 18.5 17.6 17.9 18.0 18.4 18.8
8H 17.2 17.5 17.7 18.0 18.5 17.6 17.9 18.0 18.3 18.8
12H 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 17.5 17.8 18.0 18.2 18.7
12H             4H 17.3 17.7 17.8 18.1 18.6 17.6 18.0 18.1 18.4 18.9
6H 17.2 17.5 17.7 18.0 18.5 17.6 17.9 18.0 18.3 18.8
8H 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 17.5 17.8 18.0 18.2 18.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.8   /   -16.3 +2.4   /   -6.1
S = 1.5H +4.4   /   -29.4 +3.5   /   -19.4
S = 2.0H +6.4   /   -38.0 +5.4   /   -36.0
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -1.7 -1.4
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2600lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
OFICINAS - Pasillo 2
25.03.2010




Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
OFICINAS - Pasillo 2
25.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 19.86 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 4.225 ) 4.225
Pared 3 50 ( 4.700 | 4.225 ) ( 0.000 | 4.225 ) 4.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.225 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.225
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
OFICINAS - Pasillo 2
25.03.2010











































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.898 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:51
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 166 91 215 0.550
Suelo 20 121 86 140 0.712
Techo 70 27 19 33 0.683
Paredes (4) 50 67 20 202 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.57 W/m² = 2.76 W/m²/100 lx (Base: 14.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 2 Philips TBS691 1xTL5-28W HFP C8 (1.000) 2600 32.0
Total: 5200 64.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
OFICINAS - Pasillo 2
25.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 14.00 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.000 | 0.000 ) 7.000
Pared 2 50 ( 7.000 | 0.000 ) ( 7.000 | 2.000 ) 2.000
Pared 3 50 ( 7.000 | 2.000 ) ( 0.000 | 2.000 ) 7.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 2.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.000
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 6
OFICINAS - Pasillo 2
25.03.2010




Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS691 1xTL5-28W HFP C8
2600 lm, 32.0 W, 1 x 1 x TL5-28W (Factor de corrección 1.000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.750 1.000 2.898 0.0 0.0 90.0
2 5.250 1.000 2.898 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 7
OFICINAS - SALA 1
Fecha: 25.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
OFICINAS - SALA 1
25.03.2010




Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L / Hoja de datos de luminarias





cd/klm h = 69%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  86  97  100  69
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.0 17.2 16.3 17.4 17.6 16.5 17.6 16.7 17.9 18.1
3H 17.0 18.1 17.3 18.3 18.6 17.3 18.4 17.7 18.7 18.9
4H 17.4 18.4 17.7 18.7 19.0 17.7 18.7 18.0 18.9 19.2
6H 17.7 18.6 18.1 18.9 19.2 17.9 18.9 18.3 19.2 19.5
8H 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3 18.0 18.9 18.4 19.2 19.6
12H 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3 18.1 18.9 18.5 19.3 19.6
4H             2H 16.4 17.4 16.8 17.7 18.0 16.8 17.8 17.1 18.1 18.4
3H 17.6 18.5 18.0 18.8 19.1 17.9 18.7 18.2 19.0 19.4
4H 18.2 18.9 18.6 19.3 19.6 18.3 19.1 18.7 19.4 19.8
6H 18.6 19.2 19.0 19.6 20.0 18.7 19.4 19.1 19.8 20.1
8H 18.7 19.3 19.1 19.7 20.1 18.9 19.5 19.3 19.9 20.3
12H 18.8 19.3 19.2 19.7 20.2 19.0 19.5 19.4 19.9 20.4
8H             4H 18.4 19.0 18.8 19.3 19.8 18.5 19.1 18.9 19.5 19.9
6H 18.9 19.4 19.3 19.8 20.2 19.0 19.5 19.5 19.9 20.4
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.2 19.7 19.7 20.1 20.6
12H 19.2 19.6 19.7 20.1 20.6 19.4 19.8 19.9 20.2 20.7
12H             4H 18.4 18.9 18.8 19.3 19.7 18.5 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 18.9 19.3 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.5 19.9 20.4
8H 19.2 19.5 19.6 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.1 20.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 1.5H +0.5   /   -0.8 +0.4   /   -0.7
S = 2.0H +1.1   /   -1.1 +0.9   /   -1.2
Tabla estándar BK04 BK04
Sumando de 
corrección 0.0 0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5400lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
OFICINAS - SALA 1
25.03.2010




Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
OFICINAS - SALA 1
25.03.2010







































































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.885 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:85
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 534 269 732 0.503
Suelo 20 467 272 595 0.583
Techo 70 111 87 145 0.783
Paredes (4) 50 256 104 530 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 18 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.42 W/m² = 2.70 W/m²/100 lx (Base: 57.82 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 12 Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L (1.000) 5400 69.5
Total: 64800 834.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
OFICINAS - SALA 1
25.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 11.800 | 0.000 ) 11.800
Pared 2 50 ( 11.800 | 0.000 ) ( 11.800 | 4.900 ) 4.900
Pared 3 50 ( 11.800 | 4.900 ) ( 0.000 | 4.900 ) 11.800
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.900 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.900
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
OFICINAS - SALA 1
25.03.2010




Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L













N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.480 0.820 2.885 0.0 0.0 90.0
2 1.480 2.450 2.885 0.0 0.0 90.0
3 1.480 4.080 2.885 0.0 0.0 90.0
4 4.430 0.820 2.885 0.0 0.0 90.0
5 4.430 2.450 2.885 0.0 0.0 90.0
6 4.430 4.080 2.885 0.0 0.0 90.0
7 7.380 0.820 2.885 0.0 0.0 90.0
8 7.380 2.450 2.885 0.0 0.0 90.0
9 7.380 4.080 2.885 0.0 0.0 90.0
10 10.330 0.820 2.885 0.0 0.0 90.0
11 10.330 2.450 2.885 0.0 0.0 90.0
12 10.330 4.080 2.885 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 6
OFICINAS - Pasillo 1
Fecha: 25.03.2010
Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
OFICINAS - Pasillo 1
25.03.2010




Philips TBS691 1xTL5-28W HFP C8 / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 76%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  100  100  100  76
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.8 18.8 18.1 19.0 19.2 18.2 19.1 18.5 19.4 19.6
3H 17.7 18.5 18.0 18.8 19.0 18.1 18.9 18.3 19.1 19.4
4H 17.6 18.4 17.9 18.7 18.9 18.0 18.8 18.3 19.0 19.3
6H 17.6 18.3 17.9 18.6 18.9 17.9 18.6 18.2 18.9 19.2
8H 17.5 18.2 17.9 18.5 18.8 17.9 18.6 18.2 18.9 19.2
12H 17.5 18.1 17.8 18.4 18.8 17.8 18.5 18.2 18.8 19.1
4H             2H 17.7 18.5 18.0 18.7 19.0 18.0 18.8 18.3 19.1 19.3
3H 17.6 18.2 17.9 18.5 18.8 17.9 18.5 18.2 18.8 19.1
4H 17.5 18.0 17.9 18.4 18.7 17.8 18.4 18.2 18.7 19.0
6H 17.4 17.9 17.8 18.3 18.6 17.7 18.2 18.1 18.6 19.0
8H 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 17.7 18.1 18.1 18.5 18.9
12H 17.3 17.7 17.8 18.1 18.6 17.6 18.0 18.1 18.4 18.9
8H             4H 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 17.7 18.1 18.1 18.5 18.9
6H 17.3 17.6 17.7 18.1 18.5 17.6 17.9 18.0 18.4 18.8
8H 17.2 17.5 17.7 18.0 18.5 17.6 17.9 18.0 18.3 18.8
12H 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 17.5 17.8 18.0 18.2 18.7
12H             4H 17.3 17.7 17.8 18.1 18.6 17.6 18.0 18.1 18.4 18.9
6H 17.2 17.5 17.7 18.0 18.5 17.6 17.9 18.0 18.3 18.8
8H 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 17.5 17.8 18.0 18.2 18.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.8   /   -16.3 +2.4   /   -6.1
S = 1.5H +4.4   /   -29.4 +3.5   /   -19.4
S = 2.0H +6.4   /   -38.0 +5.4   /   -36.0
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -1.7 -1.4
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2600lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
OFICINAS - Pasillo 1
25.03.2010




Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
OFICINAS - Pasillo 1
25.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 19.86 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 4.225 ) 4.225
Pared 3 50 ( 4.700 | 4.225 ) ( 0.000 | 4.225 ) 4.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.225 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.225
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
OFICINAS - Pasillo 1
25.03.2010



















Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.898 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:80
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 191 119 228 0.620
Suelo 20 136 100 162 0.730
Techo 70 34 23 42 0.669
Paredes (4) 50 84 24 255 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 18
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.90 W/m² = 3.08 W/m²/100 lx (Base: 10.85 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 2 Philips TBS691 1xTL5-28W HFP C8 (1.000) 2600 32.0
Total: 5200 64.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
OFICINAS - Pasillo 1
25.03.2010




Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 1.750 | 0.000 ) 1.750
Pared 2 50 ( 1.750 | 0.000 ) ( 1.750 | 6.200 ) 6.200
Pared 3 50 ( 1.750 | 6.200 ) ( 0.000 | 6.200 ) 1.750
Pared 4 50 ( 0.000 | 6.200 ) ( 0.000 | 0.000 ) 6.200
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 6
OFICINAS - Pasillo 1
25.03.2010




Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS691 1xTL5-28W HFP C8
2600 lm, 32.0 W, 1 x 1 x TL5-28W (Factor de corrección 1.000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0.880 1.550 2.898 0.0 0.0 180.0
2 0.880 4.650 2.898 0.0 0.0 180.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 7
OFICINAS - SALA 2
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Proyecto elaborado por: Aritz Ederra Yanguas
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Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L / Hoja de datos de luminarias





cd/klm h = 69%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  86  97  100  69
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.0 17.2 16.3 17.4 17.6 16.5 17.6 16.7 17.9 18.1
3H 17.0 18.1 17.3 18.3 18.6 17.3 18.4 17.7 18.7 18.9
4H 17.4 18.4 17.7 18.7 19.0 17.7 18.7 18.0 18.9 19.2
6H 17.7 18.6 18.1 18.9 19.2 17.9 18.9 18.3 19.2 19.5
8H 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3 18.0 18.9 18.4 19.2 19.6
12H 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3 18.1 18.9 18.5 19.3 19.6
4H             2H 16.4 17.4 16.8 17.7 18.0 16.8 17.8 17.1 18.1 18.4
3H 17.6 18.5 18.0 18.8 19.1 17.9 18.7 18.2 19.0 19.4
4H 18.2 18.9 18.6 19.3 19.6 18.3 19.1 18.7 19.4 19.8
6H 18.6 19.2 19.0 19.6 20.0 18.7 19.4 19.1 19.8 20.1
8H 18.7 19.3 19.1 19.7 20.1 18.9 19.5 19.3 19.9 20.3
12H 18.8 19.3 19.2 19.7 20.2 19.0 19.5 19.4 19.9 20.4
8H             4H 18.4 19.0 18.8 19.3 19.8 18.5 19.1 18.9 19.5 19.9
6H 18.9 19.4 19.3 19.8 20.2 19.0 19.5 19.5 19.9 20.4
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.2 19.7 19.7 20.1 20.6
12H 19.2 19.6 19.7 20.1 20.6 19.4 19.8 19.9 20.2 20.7
12H             4H 18.4 18.9 18.8 19.3 19.7 18.5 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 18.9 19.3 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.5 19.9 20.4
8H 19.2 19.5 19.6 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.1 20.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 1.5H +0.5   /   -0.8 +0.4   /   -0.7
S = 2.0H +1.1   /   -1.1 +0.9   /   -1.2
Tabla estándar BK04 BK04
Sumando de 
corrección 0.0 0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5400lm Flujo luminoso total
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 2
OFICINAS - SALA 2
25.03.2010




Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 3
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.885 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:55
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 451 260 567 0.577
Suelo 20 365 242 447 0.661
Techo 70 96 77 104 0.807
Paredes (4) 50 219 85 353 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.00 W/m² = 3.10 W/m²/100 lx (Base: 19.86 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 4 Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L (1.000) 5400 69.5
Total: 21600 278.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 4
OFICINAS - SALA 2
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 19.86 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 4.225 ) 4.225
Pared 3 50 ( 4.700 | 4.225 ) ( 0.000 | 4.225 ) 4.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.225 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.225
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 5
OFICINAS - SALA 2
25.03.2010




Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.180 1.060 2.885 0.0 0.0 90.0
2 1.180 3.170 2.885 0.0 0.0 90.0
3 3.530 1.060 2.885 0.0 0.0 90.0
4 3.530 3.170 2.885 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Página 6
OFICINAS - SALA 3
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Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L / Hoja de datos de luminarias





cd/klm h = 69%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  86  97  100  69
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.0 17.2 16.3 17.4 17.6 16.5 17.6 16.7 17.9 18.1
3H 17.0 18.1 17.3 18.3 18.6 17.3 18.4 17.7 18.7 18.9
4H 17.4 18.4 17.7 18.7 19.0 17.7 18.7 18.0 18.9 19.2
6H 17.7 18.6 18.1 18.9 19.2 17.9 18.9 18.3 19.2 19.5
8H 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3 18.0 18.9 18.4 19.2 19.6
12H 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3 18.1 18.9 18.5 19.3 19.6
4H             2H 16.4 17.4 16.8 17.7 18.0 16.8 17.8 17.1 18.1 18.4
3H 17.6 18.5 18.0 18.8 19.1 17.9 18.7 18.2 19.0 19.4
4H 18.2 18.9 18.6 19.3 19.6 18.3 19.1 18.7 19.4 19.8
6H 18.6 19.2 19.0 19.6 20.0 18.7 19.4 19.1 19.8 20.1
8H 18.7 19.3 19.1 19.7 20.1 18.9 19.5 19.3 19.9 20.3
12H 18.8 19.3 19.2 19.7 20.2 19.0 19.5 19.4 19.9 20.4
8H             4H 18.4 19.0 18.8 19.3 19.8 18.5 19.1 18.9 19.5 19.9
6H 18.9 19.4 19.3 19.8 20.2 19.0 19.5 19.5 19.9 20.4
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.2 19.7 19.7 20.1 20.6
12H 19.2 19.6 19.7 20.1 20.6 19.4 19.8 19.9 20.2 20.7
12H             4H 18.4 18.9 18.8 19.3 19.7 18.5 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 18.9 19.3 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.5 19.9 20.4
8H 19.2 19.5 19.6 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.1 20.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 1.5H +0.5   /   -0.8 +0.4   /   -0.7
S = 2.0H +1.1   /   -1.1 +0.9   /   -1.2
Tabla estándar BK04 BK04
Sumando de 
corrección 0.0 0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5400lm Flujo luminoso total
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Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 19.86 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 4.225 ) 4.225
Pared 3 50 ( 4.700 | 4.225 ) ( 0.000 | 4.225 ) 4.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.225 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.225
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.885 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:78
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 471 259 603 0.550
Suelo 20 398 246 492 0.620
Techo 70 98 72 122 0.736
Paredes (4) 50 224 95 383 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 18
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.37 W/m² = 2.84 W/m²/100 lx (Base: 31.20 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 6 Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L (1.000) 5400 69.5
Total: 32400 417.0
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.200 | 0.000 ) 5.200
Pared 2 50 ( 5.200 | 0.000 ) ( 5.200 | 6.000 ) 6.000
Pared 3 50 ( 5.200 | 6.000 ) ( 0.000 | 6.000 ) 5.200
Pared 4 50 ( 0.000 | 6.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 6.000
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.300 1.000 2.885 0.0 0.0 90.0
2 1.300 3.000 2.885 0.0 0.0 90.0
3 1.300 5.000 2.885 0.0 0.0 90.0
4 3.900 1.000 2.885 0.0 0.0 90.0
5 3.900 3.000 2.885 0.0 0.0 90.0
6 3.900 5.000 2.885 0.0 0.0 90.0
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Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L / Hoja de datos de luminarias





cd/klm h = 69%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  86  97  100  69
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.0 17.2 16.3 17.4 17.6 16.5 17.6 16.7 17.9 18.1
3H 17.0 18.1 17.3 18.3 18.6 17.3 18.4 17.7 18.7 18.9
4H 17.4 18.4 17.7 18.7 19.0 17.7 18.7 18.0 18.9 19.2
6H 17.7 18.6 18.1 18.9 19.2 17.9 18.9 18.3 19.2 19.5
8H 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3 18.0 18.9 18.4 19.2 19.6
12H 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3 18.1 18.9 18.5 19.3 19.6
4H             2H 16.4 17.4 16.8 17.7 18.0 16.8 17.8 17.1 18.1 18.4
3H 17.6 18.5 18.0 18.8 19.1 17.9 18.7 18.2 19.0 19.4
4H 18.2 18.9 18.6 19.3 19.6 18.3 19.1 18.7 19.4 19.8
6H 18.6 19.2 19.0 19.6 20.0 18.7 19.4 19.1 19.8 20.1
8H 18.7 19.3 19.1 19.7 20.1 18.9 19.5 19.3 19.9 20.3
12H 18.8 19.3 19.2 19.7 20.2 19.0 19.5 19.4 19.9 20.4
8H             4H 18.4 19.0 18.8 19.3 19.8 18.5 19.1 18.9 19.5 19.9
6H 18.9 19.4 19.3 19.8 20.2 19.0 19.5 19.5 19.9 20.4
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.2 19.7 19.7 20.1 20.6
12H 19.2 19.6 19.7 20.1 20.6 19.4 19.8 19.9 20.2 20.7
12H             4H 18.4 18.9 18.8 19.3 19.7 18.5 19.1 19.0 19.5 19.9
6H 18.9 19.3 19.4 19.8 20.3 19.1 19.5 19.5 19.9 20.4
8H 19.2 19.5 19.6 20.0 20.5 19.3 19.7 19.8 20.1 20.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 1.5H +0.5   /   -0.8 +0.4   /   -0.7
S = 2.0H +1.1   /   -1.1 +0.9   /   -1.2
Tabla estándar BK04 BK04
Sumando de 
corrección 0.0 0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5400lm Flujo luminoso total
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Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 19.86 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 4.225 ) 4.225
Pared 3 50 ( 4.700 | 4.225 ) ( 0.000 | 4.225 ) 4.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.225 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.225
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.885 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:289
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 458 213 571 0.465
Suelo 20 430 227 503 0.529
Techo 70 92 75 115 0.816
Paredes (4) 50 206 87 299 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.47 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Base: 265.50 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 40 Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L (1.000) 5400 69.5
Total: 216000 2780.0
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 11.800 | 0.000 ) 11.800
Pared 2 50 ( 11.800 | 0.000 ) ( 11.800 | 22.500 ) 22.500
Pared 3 50 ( 11.800 | 22.500 ) ( 0.000 | 22.500 ) 11.800
Pared 4 50 ( 0.000 | 22.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 22.500
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS230 4xTL-D18W HFP L









































N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.180 1.410 2.885 0.0 0.0 90.0
2 1.180 4.220 2.885 0.0 0.0 90.0
3 1.180 7.030 2.885 0.0 0.0 90.0
4 1.180 9.840 2.885 0.0 0.0 90.0
5 1.180 12.650 2.885 0.0 0.0 90.0
6 1.180 15.460 2.885 0.0 0.0 90.0
7 1.180 18.270 2.885 0.0 0.0 90.0
8 1.180 21.080 2.885 0.0 0.0 90.0
9 3.540 1.410 2.885 0.0 0.0 90.0
10 3.540 4.220 2.885 0.0 0.0 90.0
11 3.540 7.030 2.885 0.0 0.0 90.0
12 3.540 9.840 2.885 0.0 0.0 90.0
13 3.540 12.650 2.885 0.0 0.0 90.0
14 3.540 15.460 2.885 0.0 0.0 90.0
15 3.540 18.270 2.885 0.0 0.0 90.0
16 3.540 21.080 2.885 0.0 0.0 90.0
17 5.900 1.410 2.885 0.0 0.0 90.0
18 5.900 4.220 2.885 0.0 0.0 90.0
19 5.900 7.030 2.885 0.0 0.0 90.0
20 5.900 9.840 2.885 0.0 0.0 90.0
21 5.900 12.650 2.885 0.0 0.0 90.0
22 5.900 15.460 2.885 0.0 0.0 90.0
23 5.900 18.270 2.885 0.0 0.0 90.0
24 5.900 21.080 2.885 0.0 0.0 90.0
25 8.260 1.410 2.885 0.0 0.0 90.0
26 8.260 4.220 2.885 0.0 0.0 90.0
27 8.260 7.030 2.885 0.0 0.0 90.0
28 8.260 9.840 2.885 0.0 0.0 90.0
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
29 8.260 12.650 2.885 0.0 0.0 90.0
30 8.260 15.460 2.885 0.0 0.0 90.0
31 8.260 18.270 2.885 0.0 0.0 90.0
32 8.260 21.080 2.885 0.0 0.0 90.0
33 10.620 1.410 2.885 0.0 0.0 90.0
34 10.620 4.220 2.885 0.0 0.0 90.0
35 10.620 7.030 2.885 0.0 0.0 90.0
36 10.620 9.840 2.885 0.0 0.0 90.0
37 10.620 12.650 2.885 0.0 0.0 90.0
38 10.620 15.460 2.885 0.0 0.0 90.0
39 10.620 18.270 2.885 0.0 0.0 90.0
40 10.620 21.080 2.885 0.0 0.0 90.0
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Philips TBS691 1xTL5-28W HFP C8 / Hoja de datos de luminarias




cd/klm h = 76%












Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  100  100  100  76
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
r Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
r Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
r Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.8 18.8 18.1 19.0 19.2 18.2 19.1 18.5 19.4 19.6
3H 17.7 18.5 18.0 18.8 19.0 18.1 18.9 18.3 19.1 19.4
4H 17.6 18.4 17.9 18.7 18.9 18.0 18.8 18.3 19.0 19.3
6H 17.6 18.3 17.9 18.6 18.9 17.9 18.6 18.2 18.9 19.2
8H 17.5 18.2 17.9 18.5 18.8 17.9 18.6 18.2 18.9 19.2
12H 17.5 18.1 17.8 18.4 18.8 17.8 18.5 18.2 18.8 19.1
4H             2H 17.7 18.5 18.0 18.7 19.0 18.0 18.8 18.3 19.1 19.3
3H 17.6 18.2 17.9 18.5 18.8 17.9 18.5 18.2 18.8 19.1
4H 17.5 18.0 17.9 18.4 18.7 17.8 18.4 18.2 18.7 19.0
6H 17.4 17.9 17.8 18.3 18.6 17.7 18.2 18.1 18.6 19.0
8H 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 17.7 18.1 18.1 18.5 18.9
12H 17.3 17.7 17.8 18.1 18.6 17.6 18.0 18.1 18.4 18.9
8H             4H 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 17.7 18.1 18.1 18.5 18.9
6H 17.3 17.6 17.7 18.1 18.5 17.6 17.9 18.0 18.4 18.8
8H 17.2 17.5 17.7 18.0 18.5 17.6 17.9 18.0 18.3 18.8
12H 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 17.5 17.8 18.0 18.2 18.7
12H             4H 17.3 17.7 17.8 18.1 18.6 17.6 18.0 18.1 18.4 18.9
6H 17.2 17.5 17.7 18.0 18.5 17.6 17.9 18.0 18.3 18.8
8H 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 17.5 17.8 18.0 18.2 18.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.8   /   -16.3 +2.4   /   -6.1
S = 1.5H +4.4   /   -29.4 +3.5   /   -19.4
S = 2.0H +6.4   /   -38.0 +5.4   /   -36.0
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -1.7 -1.4
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2600lm Flujo luminoso total
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Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 5.000 ) 5.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 5.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.000
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 19.86 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 4.225 ) 4.225
Pared 3 50 ( 4.700 | 4.225 ) ( 0.000 | 4.225 ) 4.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.225 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.225
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.898 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:85
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 285 145 368 0.511
Suelo 20 242 153 294 0.630
Techo 70 51 37 57 0.733
Paredes (4) 50 111 36 292 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 18
Pared inferior 17 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.68 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Base: 38.35 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F [lm] P [W]
1 8 Philips TBS691 1xTL5-28W HFP C8 (1.000) 2600 32.0
Total: 20800 256.0
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Raum / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 38.35 m²
34
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 11.800 | 0.000 ) 11.800
Pared 2 50 ( 11.800 | 0.000 ) ( 11.800 | 3.250 ) 3.250
Pared 3 50 ( 11.800 | 3.250 ) ( 0.000 | 3.250 ) 11.800
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.250 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.250
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Raum / Luminarias (lista de coordinadas)
Philips TBS691 1xTL5-28W HFP C8









N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.480 0.810 2.898 0.0 0.0 90.0
2 1.480 2.440 2.898 0.0 0.0 90.0
3 4.430 0.810 2.898 0.0 0.0 90.0
4 4.430 2.440 2.898 0.0 0.0 90.0
5 7.380 0.810 2.898 0.0 0.0 90.0
6 7.380 2.440 2.898 0.0 0.0 90.0
7 10.330 0.810 2.898 0.0 0.0 90.0
8 10.330 2.440 2.898 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 





INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELÉCTRICO 
 
Título del proyecto: 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. PARA NAVE 




      Aritz Ederra Yanguas 
José Javier Crespo Ganuza 
Pamplona, 1 de julio de 2010 
 
Instalación eléctrica en B.T. de una nave industrial con C.T. 






3.1. PLANO 1: LOCALIZACIÓN        
3.2. PLANO 2: EMPLAZAMIENTO       
3.3. PLANO 3: MAQUINARIA      
3.4. PLANO 4: FUERZA        
3.5. PLANO 5: ALUMBRADO INTERIOR        
3.6. PLANO 6: ALUMBRADO EXTERIOR Y DE EMERGENCIA    
3.7. PLANO 7: PUESTA A TIERRA NAVE Y C.T.  
3.8. PLANO 8: CENTRO DE TRANSFORMACION      
3.9. PLANO 9: UNIFILAR CUADRO GENERAL       
3.10. PLANO 10: UNIFILARES CUADROS: 1, 6, 10     
3.11. PLANO 11: UNIFILARES CUADROS: 2, 12, 13     
3.12. PLANO 12: UNIFILARES CUADROS: 3, 4, 5     
3.13. PLANO 13: UNIFILARES CUADROS: 7, 9     
3.14. PLANO 14: UNIFILARES CUADROS: 8, 11     
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. 













































































INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. 


























































Prensa Ona Pres 400 TN 30 kW
Taladro de columna Ibarmia 4 kW
Compresor Mannesmann 30 kW
Esmeril 2 kW
Sierra alternativa SM-18 5.5 kW
Soldadura 55 kW
Fresadora Zayer 3000 BF3 18.5 kW









Torno Lacfer 7.5 kW  T
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Tomas de corriente. Armario precableado 2 bases 10/16 A 250VSchuko (17430-35), 1 base 3P + T 32 A 400v (17434-30)
Tomas de corriente. Kit caja superficie CIMA PRO 2 módulos cableado (4x16A)










Canalización subterranea C.T. - Cuadro general
CUADRO AUXILIAR 1 CUADRO AUXILIAR 6
CUADRO GENERAL
CUADRO AUXILIAR 8CUADRO AUXILIAR 10
CUADRO AUXILIAR 11
Luminaria suspendida Philips Cabana HPK 150 1xSON400W P-WB + GP150. Altura de montaje 8,4m
Luminaria suspendida Philips Cabana HPK 150 1xSON250W P-WB + GP150. Altura de montaje 8,4m
Luminaria empotrada Philips TBS230 4xTL-D18W.Altura de montaje 2,885m
Luminaria empotrada Philips TBS230 4xTL5-14W. Altura de montaje 2,885m
Luminaria empotrada Philips TBS691 1xTL5-28W. Altura de montaje 2,898m
Luminaria empotrada Philips TCW216 1xTL-D36W (Estanca). Altura de montaje 2,8m
Interruptor de 16A. En caja de empotrar
Conmutador de 16A. En caja de empotrar
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S Equipo autonomo de alumbrado de emergencia 140 lúmenes+ señalizacion. DUNNA D-150 F6T5(6W)
Equipo autonomo de alumbrado de emergencia 140 lúmenes+ señalizacion. DUNNA D-150 F6T5(6W)
Philips Iridium SGS252 PC 1xSON70W OR P6
Luminaria suspendida Philips Cabana HPK150 1xSON400W P-WB GP150 + Dispositivo de alumbrado de emergencia









ALUMBRADO EXTERIOR Y DE EMERGENCIA
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Celda de Celda de Celda de
Acometida de Iberdrola
Cuadro general
  3x(3x240)+1x(3x120) Cu





Seccionador de puesta a tierra



















Celda de Celda de Celda de
NOTA: LA PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ESTÁ EN EL PLANO DE TIERRAS
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3 DE 240mm2 Cu. POR FASE Y
CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN452.010 W
630KVA









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR CUADRO GENERAL
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ESQUEMAS UNIFILARES CUADROS: 1, 6, 10
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ESQUEMA UNIFILAR CUADROS: 2, 12, 13
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ESQUEMAS UNIFILARES CUADROS: 3, 4, 5
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ESQUEMAS UNIFILARES CUADROS: 7, 9
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. 



















1-7-2010     S.E.      13
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMAS UNIFILARES CUADROS: 8, 11
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El presente Pliego comprende las condiciones especificadas en las Instrucciones del 
Ministerio de Industria y Energía señaladas en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión y Reglamento de Centros de Transformación, las Normas UNE, y las Normas 
Tecnologicas de Edificacion (NTE). 
 





Son objeto del presente Pliego de Condiciones todos los trabajos con inclusión de 
materiales y medios auxiliares que sean necesarios para llevar a cabo la instalación proyectada 
que se detalla en Planos y demás documentación del Proyecto, así como todos aquellos otros 
que con carácter de reforma surjan en el transcurso de los mismos, y aquellos que en el 
momento de la redacción del Proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarios para la 
completa terminación de las instalaciones a las que se refiere el Proyecto. 
 
La instalación proyectada mencionada se sitúa en la localidad navarra de Orcoyen. 
Concretamente en la parcela A-1 del polígono industrial “Comarca 1”. 
 
4.3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
 El edificio, local o recinto destinado a alojar en su interior la instalación eléctrica 
descrita en el presente proyecto, cumplirá las Condiciones Generales prescritas en las 
Instrucciones del MIE-RAT 14 del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
referentes a su situación, inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de 
fluidos combustibles y de agua, alcantarillado y canalizaciones, etc. 
 
 El Centro será construido enteramente con materiales no combustibles. 
 
 Los elementos delimitadores del Centro (muros exteriores, cubiertas, solera, puertas, 
etc.), así como los estructurales en él contenidos (columnas, vigas, etc.) tendrán una 
resistencia al fuego de acuerdo con la norma NBE CPI-96 y los materiales constructivos del 
revestimiento interior (paramentos, pavimento y techo) serán de clase MO de acuerdo con la 
Norma UNE 23727. 
 
 El Centro tendrá un aislamiento acústico de forma que no transmitan niveles sonoros 
superiores a los permitidos por las Ordenanzas Municipales. Concretamente, no se superarán 
los 30 dBA durante el periodo nocturno (y los 55 dBA durante el periodo diurno).  
 
 Ninguna de las aberturas del Centro será tal que permita el paso de cuerpos sólidos de 
más de 12 mm. de diámetro. Las aberturas próximas a partes en tensión no permitirán el paso 
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de cuerpos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro, y además existirá una disposición 




4.3.1. APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN. 
 
 Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Merlin Gerin, compuesta por celdas 
modulares equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento 
de corte y extinción. 
 
 Serán celdas de interior y su grado de protección según la Norma 20-324-94 será IP 
307 en cuanto a la envolvente externa. 
 
 Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos 
manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a fin de facilitar 
la explotación.  
 
 El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato, de tres 
posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra) asegurando así la imposibilidad de cierre 
simultáneo de interruptor y seccionador de puesta a tierra.  
 
 El interruptor será en realidad interruptor-seccionador. La posición de seccionador 
abierto y seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de 
mirillas, a fin de conseguir una máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de 
personas se refiere. 
 
 Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta 
bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298. 
 
 Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos, que se enumeran y 
describen a continuación: 
 
 a) Compartimento de aparellaje. 
 b) Compartimento del juego de barras. 
 c) Compartimento de conexión de cables. 
 d) Compartimento de mandos. 
 e) Compartimento de control. 
 
 
a) Compartimento de aparellaje. 
 
 Estará relleno de SF6 y sellado de por vida según se define en el anexo GG de la 
recomendación CEI 298-90. El sistema de sellado será comprobado individualmente en 
fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de la 
instalación (hasta 30 años). 
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 La presión relativa de llenado será de 0,4 bar. 
 Toda sobrepresión accidental originada en el interior del compartimento aparellaje 
estará limitada por la apertura de la parte posterior del cárter. Los gases serían canalizados 
hacia la parte posterior de la cabina sin ninguna manifestación o proyección en la parte 
frontal. 
 
 Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores 
de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente 
del operador. 
 
 El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, deberá tener un poder de cierre en 
cortocircuito de 40 kA. 
 El interruptor realizará las funciones de corte y seccionamiento. 
 
b) Compartimento del juego de barras. 
 
 Se compondrá de tres barras aisladas de cobre conexionadas mediante tornillos de 
cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2,8 mdaN. 
 
c) Compartimento de conexión de cables. 
 
 Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado. 
 Las extremidades de los cables serán: 
- Simplificadas para cables secos. 
- Termorretráctiles para cables de papel impregnado. 
 
d) Compartimento de mando. 
 
 Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como la 
señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra los siguientes accesorios si se 
requieren posteriormente: 
 
 - Motorizaciones. 
 - Bobinas de cierre y/o apertura. 
 - Contactos auxiliares. 
 
 Este compartimento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, añadir 
accesorios o cambiar mandos manteniendo la tensión en el centro. 
 
e) Compartimento de control. 
 
 En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de bornas de 
conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento será accesible con 
tensión tanto en barras como en los cables. 
 
 
 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 
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 - Tensión nominal       24 kV. 
 - Nivel de aislamiento: 
  a) a la frecuencia industrial de 50 Hz 50 kV ef.1mn. 
  b) a impulsos tipo rayo     125 kV cresta. 
 - Intensidad nominal funciones línea     400 A. 
 - Intensidad nominal otras funciones     200/400 A. 






 En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas 
anteriormente, responderán a las exigencias siguientes: 
 
 - Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta. 
 - Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A. 
 - Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A. 
 - Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 12.5 kA ef. 
 
 
 PUESTA A TIERRA. 
 
 La conexión del circuito de puesta a tierra se realizará mediante pletinas de cobre de 






El transformador a instalar será trifásico, con neutro accesible en B.T., refrigeración 
natural, encapsulado en resina epoxy, con regulación de tensión primaria mediante 
conmutador accionable estando el transformador desconectado, servicio continuo y demás 
características detalladas en la memoria. 
 
4.3.3. EQUIPOS DE MEDIDA. 
 
 El equipo de medida estará compuesto de los transformadores de medida ubicados en 
la celda de medida de A.T. y el equipo de contadores de energía activa y reactiva ubicado en 
el armario de contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, 
instalación y precintado. 
 
 Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de forma 
que se puedan instalar en la celda de A.T. guardado las distancias correspondientes a su 
aislamiento. Por ello será preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las 
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celdas, ya instalados en la celda. En el caso de que los transformadores no sean suministrados 
por el fabricante de celdas se le deberá hacer la consulta sobre el modelo exacto de 
transformadores que se van a instalar a fin de tener la garantía de que las distancias de 





 Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 






La interconexión entre los secundarios de los transformadores de medida y el equipo o 
módulo de contadores se realizará con cables de cobre de tipo termoplástico (tipo EVV-
0.6/1kV) sin solución de continuidad entre los transformadores y bloques de pruebas. 
 
Para cada transformador se instalará un cable bipolar que para los circuitos de tensión 
tendrá una sección mínima de 6 mm², y 6 mm² para los circuitos de intensidad. 
 
La instalación se realizará bajo un tubo flexo con envolvente metálica. 
 
En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, 




4.3.4. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
  
Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a 
los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la 
Dirección Facultativa estime oportunas. 
 
 Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones  se ajustarán a las 
normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de 
IBERDROLA. 
 
 El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 
depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 
descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 
 
 
4.3.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
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Las celdas se colocarán en el lugar indicado en los planos. La colocación en lugar 
distinto al indicado, deberá ser aprobada por el Ingeniero Director. El instalador deberá 
realizar, en este caso, los planos de montaje necesarios, en los cuales se indiquen los nuevos 
canales para paso de conductores y cualquier otra instalación que, como consecuencia del 
cambio, se vea afectada. El conjunto de las nuevas instalaciones deberá ser aprobado por el 
Ingeniero Director. 
 
La barra de puesta a tierra se conectará a lo largo de todas las celdas y a la deberán 
conectarse todas las envolventes de las celdas y los elementos metálicos que tengan acceso 
directo. En los extremos de la barra, se conectará el cable principal de tierra con elementos 
apropiados de conexión. 
 
Todas las armaduras y pantallas de los cables deberán ponerse a tierra. 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación planos definitivos del montaje, con 
indicación de los datos referentes a resistencia de tierra, obtenidos en las mediciones 
efectuadas, así como los correspondientes a potencias máximas de utilización y márgenes de 
ampliación, si hubiesen sido tenidos en cuenta en al Proyecto. 
 
En general, las obras e instalaciones se realizarán cumpliendo las instrucciones técnicas 
complementarias aprobadas en el reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
El contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que, por parte del personal que realiza los 
trabajos, se cumplan las normas reguladas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 





 La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los 
diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones 
UNESA, conforme a las cuales está fabricada. 
 
 Asimismo, una vez ejecutado la instalación, se procederá, por parte de una entidad 
acreditada por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de 
los siguientes valores: 
 
- Resistencia de aislamiento de la instalación. 
- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 




4.4. CUADROS DE BAJA TENSIÓN 
 
4.4.1 CUADRO GENERAL 
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Los cuadros de Baja Tensión se ajustarán a las normas UNE: 20.324, 20.098, 48.103 y 
la Norma NIDSA 59.49-1. Además cumplirán con la Norma UNE-EN 60.439.1, CEI 439.1, 
aunque éstas últimas no son aún obligadas, pero sí son aconsejables. 
 
El cuadro general será de tipo Prisma Plus P, con todas las conexiones, soporte, tapas y 
demás accesorios. 
 
El cableado se realizará ordenadamente con recorridos claros, de forma que sean 
fácilmente identificables los circuitos. Todo el cable irá señalizado en sus dos extremos. El 
cableado de unión entre los aparatos de puertas y los situados en bastidor, se realizarán de tal 
forma que pueda abrirse el cuadro fácilmente y sin deterioro de los cables de unión. La puerta 
del cuadro irá conectada a la tierra de éste mediante malla de cobre. 
 
Las conexiones se realizarán mediante bloques de bornas. Las piezas bajo tensión 
desnudas estarán separadas entre sí y con respecto a las paredes por una distancia no inferior a 
1,5 cm. Las entradas de canalizaciones al cuadro estarán perfectamente selladas y de ser 
metálicas, tendrán las aristas matadas y aisladas, para evitar dañar el aislamiento de los 
conductores. 
 
Estarán etiquetados todos los interruptores, indicando la función de cada uno de ellos, 
así como todos los aparatos de señalización y medida, de manera que se tenga una indicación 
clara de sus funciones. 
 
Todos los conductores que entran y salen del cuadro estarán señalizados con la misma 
indicación que la borna a la que están conectados y formarán en su unión a ésta, un bloque que 
facilitará la medida de consumo. 
 
4.4.2. CUADROS SECUNDARIOS 
 
Este tipo de cuadros cumplirá con las Normas UNE antes citadas. Se instalarán en 
pared. En él se instalarán todos los elementos de protección (automáticos y diferenciales) de 
las líneas que componen la instalación eléctrica de la habitación. 
 
Serán: 
- Tipo: Cofret  Pragma 13 de Merlin Guerin. 
- Tipo: Cofret Pragma 18 de Merlin Guerin. 




4.4.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Los cuadros se colocarán en el lugar indicado por los planos. La colocación en lugar 
distinto al indicado deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. El instalador deberá, en este 
caso, realizar los planos de montaje necesarios donde se indiquen los nuevos canales para paso 
de conductores y cualquier otra instalación que como consecuencia del cambio se vea 
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afectada. El conjunto de las nuevas instalaciones deberá ser aprobado por el Ingeniero 
Director. 
 
Los cuadros vendrán equipados con su aparellaje, de fábrica o del taller del instalador. 
Tanto los materiales como su montaje e instalación cumplirán con la normativa vigente. 
 
El transporte y colocación de los cuadros se hará con elementos de transporte y útiles 
adecuados como carretilla de horquillas o dispositivo de elevación. Los cuadros, durante los 
trabajos de colocación, serán arrastrados sobre el suelo lo menos posible y en caso de hacerlo, 
se asegurará que los mismos no sufren deterioro alguno. Se seguirán las recomendaciones del 
fabricante. 
 
El nivelado de los cuadros será total a fin de que los interruptores automáticos puedan 
insertarse sin dificultad. 
La barra de puesta a tierra se conectará a lo largo de todos los cuadros y a la misma 
deberán conectarse todas las envolventes de los elementos metálicos que tengan acceso 
directo. En los extremos de la barra, se conectará el cable principal de tierra, con elementos 
apropiados de conexión. 
 
Cuando los cuadros sean enviados a la obra, en más de un conjunto, éstos se 
ensamblarán teniendo en cuenta la alineación y nivelación. Asimismo, se ensamblarán los 
conjuntos siguiendo las instrucciones del fabricante, sobre todo en la unión de los embarrados 
y en el cableado entre conjuntos. 
 
Especial precaución deberá tenerse en la secuencia de fases y en el marcado de los 
cables. 




4.4.4.1. ENSAYOS Y PRUEBAS EN FÁBRICA 
 
Se realizarán los siguientes ensayos de rutina especificados en las Normas: 
a) Inspección del cableado y de funcionamiento eléctrico, así como comprobación 
de marcas y etiquetas. 
b) Ensayos dieléctricos de los circuitos principales y auxiliares, salvo elementos 
que por sus características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales 
como circuitos electrónicos. 
c) Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los 
circuitos de protección. 
El fabricante adjuntará a los planos e información técnica, protocolos de los ensayos y 
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4.4.4.2. ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA: 
 
 Serán los siguientes: 
a) Repaso general de toda la instalación, limpiando todos los posibles residuos de la 
misma, así como revisar el posible olvido de algún útil o herramienta. 
b) Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos 
auxiliares y de control. 
c) Operación normal de todos los elementos de corte. 
d) Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. Muy importante es 
verificar el reglaje de los relés de protección y comprobar los circuitos de disparo. 
e) A1 dar tensión a los cuadros, despejar la zona y poner señales de peligro para evitar 
que personas ajenas a la instalación accedan a la misma. 
f) Una vez que se haya introducido tensión en algún cuadro se deberá poner un cartel o 







4.5.1.2. TUBERÍA DE DOBLE CAPA: 
 
Sus características serán las siguientes: 
 
- Material: la interior lisa de polietileno y la exterior corrugada y de polietileno de 
alta densidad. 
- Resistencia a la compresión: 450 N. 
- Montaje: enterrado. 
- Varios: Muy buen comportamiento frente a ácidos; bases y disolventes orgánicos. 
Estabilizado frente a la radiación UV. Libre de halógenos. 
- Normas: UNE-EN-50086-2-4/A1 
 
 
Por este tipo de tubo discurrirán las instalaciones subterráneas. 
Los tubos descansarán sobre una capa de arena de río de espesor no inferior a 5 cm. o, en el 
caso de cruce de calzada, se rodearán de una capa de hormigón en masa con un espesor 
mínimo de 8 cm. 
 
La superficie exterior de los tubos quedará a un a distancia mínima de 50 cm. por 
debajo del nivel del suelo o pavimento terminado, y, en el caso de cruce de calzada, esta 
distancia será de 60 cm. como mínimo. 
Se cuidará que el acoplamiento entre los tubos quede perfecto, de manera que en las 
juntas no queden cantos vivos, ni que por ellas pueda entrar agua, tierra o lodos. 
Los cambios de dirección se realizarán con elementos adecuados y respetando los 
radios de curvatura adecuados. Los cambios importantes de dirección se realizarán mediante 
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arquetas. Antes del tapado de los mismos, se procederá a su inspección por el Ingeniero 
Director. 
 
Para el cruce de los tubos con otros servicios, paralelismos, proximidad con vías de 
ferrocarril y otras consideraciones, se mantendrán las distancias y se cumplirán las 
recomendaciones indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
El tapado de los tubos se realizará de forma que los 10 o 15 primeros sea arena 
seleccionada procedente de la excavación, que estará libre de piedras. El resto será arena 
procedente de la excavación, que será compactada con maquinaria apropiada para tal fin. 
 
4.5.2. RECEPCIÓN Y ENSAYOS 
 
La recepción de los materiales se hará comprobando que cumplan las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en 
las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de 
Electricidad: Baja Tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de Electricidad: Red 
Exterior". 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con el Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando sus características aparentes. 
 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: Baja 





Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y para 
cada caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus 
características técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a las normas UNE: 21.031, 
21.022, 21.023 y 21.123. 
 
No se admitirán empalmes de hilo en el interior de los tubos, debiéndose realizar en las 
cajas de derivación mediante el empleo de bornas o tornillos. 
 
Los cables que van del CT al cuadro de BT serán del tipo RV 0,6/1 KV, salvo que en 
Memoria o Presupuesto se especifique otro diferente. 
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4.6.1.1 CABLE EXHZELLENT XXI 1000V 
 
- Designación: RZ1-K. 
- Tensión de aislamiento: 1000v.  
- Tipo de aislamiento: aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina. 
- Formación del cable: unipolar. 
- Sección del conductor: según Planos y Memoria.  
- Formación del conductor: cobre clase 5. 
- Temperatura máxima 90 ºC. 
- Libre de halógenos y no propagador de la llama. 
 
4.6.1.2. CABLE EXHZELLENT XXI 750V 
 
- Designación: 07Z1-K 
- Tensión de aislamiento: 750V.  
- Tipo de aislamiento: Poliolefina. 
- Formación del cable: unipolar. 
- Sección del conductor: según Planos y Memoria.  
- Formación del conductor: cobre clase 5. 
- Temperatura máxima 70 ºC. 
 
 
4.6.2. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas 
con duelas. 
El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de 
cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces prejudiciales y las 
tracciones exageradas. 
 
No se curvarán los cables en radios inferiores a los recomendados por el fabricante y 
que, en ningún caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrrollarán con diámetros 
más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica. 
 
No se colocarán cables durante las heladas, ni estando estos demasiado fríos debiendo, 
por lo menos, permanecer 12 horas en almacén a 20°C. antes de su colocación, sin dejarlos a la 
intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 
 
Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la 
tensión del sistema. 
 
Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación, estarán 
convenientemente identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente 
localizables. 
 
Los cables estarán canalizados en bandejas o tubos, según los sistemas previstos en la 
instalación, y de acuerdo a lo indicado en los planos de planta y esquemas unifilares. 
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Las secciones serán los indicadas en los Planos y la Memoria. Cualquier cambio de 
sección de conductores deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. 
 
Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada 
circuito se identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponden y 
durante su recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, 
sea difícil su identificación. Para ello se utilizará cinta aislante, etiquetas y otros elementos de 
identificación adecuados. 
 
Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 
derivaciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 6 mm2, 
deberán conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando siempre de que las 
conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
 
Los cables se instalarán en los conductores utilizando guías adecuadas y no sometiendo 
los cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos. 
En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en la 






La recepción de los materiales, se hará comprobando que cumplen las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de 
electricidad: Baja Tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: Red 
Exterior". 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: 
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4.7.1.1.Philips cabana 400w. 
 
- Montaje: suspendida. 
- Equipo de encendido: incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz.  
- Grado de protección: IP20. 
- Lámparas: de descarga compacta SON de 400W. 
 
4.7.1.2. Philips cabana 250w.                  
 
- Montaje: suspendida. 
- Equipo de encendido: incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz.  
- Grado de protección: IP20. 
- Lámparas: de descarga compacta SON de 400W. 
4.7.1.3.Philips  TBS230                 
 
- Montaje: empotrada en techo. 
- Equipo de encendido: incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz.  
- Grado de protección: IP20. 
- Lámparas: 4 unidades de fluorescentes TLD de 18W o TL5 de 14W. 
 
4.7.1.4.Philips TCW216 (estanca) 
        
- Montaje: empotrada en techo. 
- Equipo de encendido: incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz.  
- Grado de protección: IP20. 
- Lámparas: 1 unidad de fluorescente TLD de 36W. 
4.7.1.5.Philips TBS691 
 
- Montaje: empotrada en techo. 
- Equipo de encendido: incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz.  
- Grado de protección: IP20. 




4.7.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos 
definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán haber sido aprobadas 
anteriormente por el Ingeniero Director. 
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Las luminarias irán sustentadas sobre el apoyo o anclaje que se indique en el Proyecto 
o el que aconseje el fabricante. La fijación de los apoyos se realizará con los materiales 
auxiliares adecuados, de manera que queden instalados con la inclinación prevista. Cualquiera 
que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que 
no pueda girar u oscilar. 
 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios, de forma que se mantenga el 
grado de protección original de diseño. 
 
Las luminarias se conectarán a tierra, mediante el conductor de protección, al tornillo 
de puesta a tierra de las luminarias. 
 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la 
Instrucción MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la misma 
Instrucción. 
 
Todas las luminarias cumplirán con la Norma UNE 20.447 (CEI 598). 
Los aparatos autónomos para alumbrado de emergencia serán con lámparas de 
fluorescencia y cumplirán con la Norma UNE 20.392. 
Tanto las reactancias como los condensadores de las lámparas fluorescentes cumplirán 





La recepción de las luminarias se hará comprobando que cumplen con las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial, o, en su defecto, las Normas UNE indicadas en la NTE-IEI/1975: "Instalaciones de 
electricidad: alumbrado interior". 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica antes citada. 
Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere necesarias 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el contratista deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 
 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 
 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
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- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil 
indicada por el fabricante. 
 
Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, l0 lámparas, 
considerando como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 
Se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de uniformidad 
los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del Proyecto. 
 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 





4.8. MATERIAL DIVERSO 
 
Dentro de este apartado quedan englobados los siguientes mecanismos: interruptores, 
conmutadores, contactores, bases de enchufes, cajas de derivación, etc. 
Todos los aparatos citados llevarán inscritos en una de las partes principales y de forma 
bien legible la marca de fábrica, así como la tensión e intensidad nominales. Los aparatos de 
tipo cerrado llevarán una indicación clara de su posición de abierto y cerrado. Los contactos 
tendrán dimensiones adecuadas para dejar paso a la intensidad nominal del aparato, sin 
excesivas elevaciones de la temperatura. Las partes bajo tensión deberá estar fijadas sobre 
piezas aislantes, suficientemente resistentes al fuego, al calor y a la humedad y con la 
conveniente resistencia mecánica. 
 
Las aperturas para entradas de conductores deberán tener el tamaño suficiente para que 
pueda introducirse el conductor correspondiente con su envoltura de protección. 
 
Todos los interruptores, conmutadores y contactores de hasta 25 A. deberán estar 
construidos para 380 V. como mínimo. Las distancias entre las partes en tensión y entre éstas y 
las partes de protección deberán ajustarse a las especificadas por las reglamentaciones 
correspondientes. Los mismos aparatos con intensidad superior a 25 A. deberán además estar 
construidos de forma que las distancias mínimas entre contactos abiertos y entre los polos no 
sean inferiores a las siguientes: 
- 5 a 6 mm. para los de 25 a 125 A. 
- 6 a 10 mm. para los de más de 125 A. 
 
La parte móvil debe servir únicamente de puente entre contactos de entrada y salida. Las 
piezas de contacto deberán tener elasticidad suficiente para asegurar un contacto perfecto y 
constante. Los mandos serán de material aislante. Los soportes para conseguir la ruptura 
brusca no servirán de órganos de conducción de la corriente. 
 
En los contactores, la temperatura de los devanados de las bobinas no será superior a las 
admitidas en las reglamentaciones vigentes, debiéndose especificar el tiempo propio de retardo 
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de desconexión. Todos los contactores deberán tener el enganche impedido, mientras no 
desaparezca la causa que le produjo la desconexión. 
 
Todo el material comprendido en este apartado deberá haber sido sometido a los ensayos 
de tensión, aislamiento, resistencia al calor y comportamiento al servicio exigidos en esta clase 
de aparatos, en las normas UNE 20.109, 20.353, 20.361 y 20.362 (CEE 24). 
Las cajas de derivación serán de cloruro de polivinilo (PVC). Su montaje se hará sujeto a 
la bandeja, como se muestra en el plano de detalles. Tanto la tapa como todos los 
complementos necesarios para su montaje serán también de PVC. Además cumplirán con las 
Norma UNE 53.030. 
 
 
4.8.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los interruptores se colocarán en el lugar indicado en los Planos, a una altura de 1,10 
m. sobre el nivel del suelo. 
Las bases de enchufes se instalarán a 0,20 m. sobre el nivel del suelo, salvo que en los 
Planos se indique otra cosa. 
Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero 
Director. 
 
Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. 
Sobre las placas se fijarán los elementos tales como cremas y bases portafusibles en vía de 
perfil DIN. 
 
Las cajas de registro y derivación se colocarán acopladas a la bandeja que discurre por 
falso techo y el forjado, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante consolas 
verticales y de suspensión. 
 
La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o 
roscados directamente, garantizando el grado de protección del equipo o elemento al cual se 
conectan. 
 
La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de 
cable, garantizando el grado de protección del equipo o elemento al cual se conecta. 
 
Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornas de capacidad adecuada a 
las secciones de los cables a instalar. Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se 
instalarán varias cajas de derivación y conexión. 
 
Se esmerará la colocación de los aparatos, así como todos los elementos empotrados, a 
fin de evitar correcciones posteriores. Se dejarán rabillos de conexión lo suficientemente 
largos para permitir la fácil revisión de los mismos. 
 
Todas las partes de la caja y del mecanismo accesible al contacto normal serán de 
material aislante. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes 
al fuego, al calor y a la humedad, teniendo además la resistencia mecánica necesaria. 
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Tanto los aparatos de alumbrado como las bases de enchufes deberán estar equipadas 
con el correspondiente borne de tierra. 
 
 
4.8.2. RECEPCIÓN Y ENSAYOS 
 
La recepción de los materiales se hará comprobando que cumplan las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en 
las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de 
Electricidad: Baja Tensión". 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con el Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando sus características aparentes. 
 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 




4.9. PUESTA A TIERRA. 
 
La puesta a tierra se realizará de la forma indicada en el Proyecto y cumplirá con lo 
estipulado en la Instrucción MI-BT-039 del R.E.B.T. y con la NTE-IEP: "Instalaciones de 
electricidad: puesta a tierra". 
 
Para conseguir una adecuada puesta a tierra y asegurar con ello unas condiciones 
mínimas de seguridad, deberá realizarse la instalación de acuerdo con las indicaciones 
siguientes: 
 
- La puesta a tierra se hará formando una malla con cables desnudos de cobre de 50 
mm2. de sección, que unirá todas las zapatas de los pilares del edificio. 
- Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será necesario 
disponer de bornas o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, 
teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuito 
son muy elevados. 
- Los conductores que constituyan las líneas principales de tierra y sus derivaciones 
serán de cobre o de otro material de alto punto de fusión y su sección será de 50 
mm2, para las líneas de enlace con tierra será la misma. 
- Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considerará que forman parte del 
electrodo de puesta a tierra. 
- El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de 
dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la 
corrosión y el desgaste mecánico. 
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- El conductor de protección se tenderá a lo largo de todo el recorrido de bandejas, sin 
interruptores ni seccionamientos. 
- Se situará una arqueta de conexión con tapa con la palabra "TIERRA", justo encima 
del punto de puesta a tierra (que une el electrodo con el Cuadro General de Baja 
Tensión). De esta manera se podrá medir la resistencia a tierra para verificar si 
coincide con el valor obtenido en el documento de Cálculos. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua, en la que 
no podrán incluirse ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que éstos sean. Las 
conexiones a masas y a elementos metálicos se efectuarán siempre por derivaciones del 
circuito principal de tierra. 
 
Estos conductores tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y 
masas como con el electrodo. A estos efectos, se dispondrá que las conexiones de los 
conductores se efectúe con todo cuidado, por medio de piezas de empalme adecuadas, 
asegurando una buena superficie de contacto de forma que la conexión sea efectiva, por medio 





La recepción de los materiales se hará comprobando que cumplan las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en 
las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial, o, en su defecto, las normas UNE: 21.057, 21.056 y 21.022. 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con el Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando sus características aparentes. 
 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán fijados en la NTE-IEB/1973, "Instalaciones de Electricidad: 
Puesta a Tierra" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: Red Exterior'". 
 
 
4.10. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. 
 
Los interruptores automáticos serán del tipo y denominación que se fijan en el 
Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de distinta denominación siempre que sus 
características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de conformidad a 
Normas UNE y hayan sido aprobados por la Dirección Facultativa. 
 
Estos interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de líneas. Todos 
los interruptores automáticos deberán estar provistos de un dispositivo de sujeción a presión, 
para que puedan fijarse rápidamente y de forma segura a un carril normalizado. 
 
Los contactos de los interruptores automáticos deberán estar fabricados con material 
resistente a la fusión. 
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Todos los interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas de 
tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos exigidos en este tipo de material en 
la Norma Une 20.347. 
 
En caso de que se acepte material no nacional, éste se acompañará de documentación 
que indique que este tipo de interruptor se ha ensayado de acuerdo con la norma nacional que 
corresponda y concuerde con la CEE 19. 
 
 
4.11. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 
Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijan en el 
Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de distinta denominación siempre que sus 
características técnicas se ajusten al tipo exigido, cumplan la Norma UNE 20.383 (CEE 27), 
lleven impresa la marca de conformidad a Normas UNE y hayan sido aprobados por la 
Dirección Facultativa. 
 
Estos interruptores de protección tienen como misión evitar las corrientes de derivación 
a tierra que puedan ser peligrosas y que deben ser independientes de la protección 
magnetotérmica de circuitos y aparatos. 
 
Reaccionarán con toda intensidad de derivación a tierra que alcance o supere el valor 
de la sensibilidad del interruptor. 
La capacidad de maniobra debe garantizar que se produzca una desconexión perfecta 
en caso de cortocircuito y simultánea derivación a tierra. 
Por él deberán pasar todos los conductores de alimentación a los aparatos receptores, 
incluso el neutro. 
 
 
4.12. ZANJAS PARA CABLES. 
 
 
4.12.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
a) Principios Generales: 
- El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director los planos de detalle 
que muestren el método de construcción propuesto. 
- Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten 
en el Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. 
- Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las zanjas que no deberán exceder 
de los que han servido de base para la formación del Proyecto. 
- Cuando se precise levantar el pavimento existente, se seguirán las indicaciones del 
Ingeniero Director, con conocimiento de éste. 
- Todas las excavaciones de zanjas en tramos de vías en terraplén, se ejecutarán una 
vez realizado el terraplén hasta su cota definitiva. 
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- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo de apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará el Ingeniero Director de las obras. 
- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche. 
- No se procederá al rellenado de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de 
las mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las obras. 




4.13. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVAS. 
 
a) Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o 
representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de la ejecución 
de las obras y no podrá ausentarse de él, sin previo conocimiento del Ingeniero 
Director y notificándole, expresamente, la persona que durante su ausencia le ha de 
representar en su ausencia. 
b) Por falta de respeto y obediencia a los Ingenieros o a sus subalternos de cualquier 
clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos 
que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la 
obligación de despedir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director 
lo reclame. 
c) Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta al Ingeniero Director 
del comienzo de los trabajos antes de transcurridas 24 horas de su iniciación. 
d) El Contratista, como es lógico, debe utilizar los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las condiciones generales del presente proyecto asi como las 
recogidas en la normativa . 
 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 
que se efectúen al individuo de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de 
cualquier ramo, que, como dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y en ausencia 
de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial de la Contrata en los 
documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo, por parte de los dependientes 
de la Contrata. 
 
Es obligación de la Contrata el ejecutar, cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los 
Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo que 
disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
determinan para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes del Ingeniero 
Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo, ante la Propiedad, si ellas son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones 
correspondiente. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada, dirigiéndose al Ingeniero Director, el cual podrá 
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limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio en este tipo de 
reclamaciones. 
 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que, en éstos, puedan existir por su mala ejecución o por la falta de calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho 
alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la 
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las 
Certificaciones parciales de la obra, que siempre supone que se extienden y abonan a buena 
cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cuando el Ingeniero Director o su 
representante en la obra adviertan faltas o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en 
el curso de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. 
 
Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 y siguientes de la 
Legislación Vigente. 
 
- Si el Ingeniero Director tuviera fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en los trabajos realizados, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y 
antes de recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos. 
 
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán a cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente y, en caso contrario, correrán a cuenta del 
Propietario. 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que 
antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescribe el 
Pliego de Condiciones, depositando, el Contratista, las muestras y modelos necesarios, 
previamente contraseñados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas 
preceptuados en el Pliego de Condiciones, vigente durante la obra. 
 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc, antes indicados, serán a 
cuenta del Contratista: 
 
- Cuando los materiales y los aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuvieran 
perfectamente preparados, El Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de 
éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
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- Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que, para la debida marcha y ejecución de los trabajos, se necesiten, no 
cabiendo, por tanto, responsabilidad alguna para el Propietario por cualquier avería o accidente 
personal que pueda ocurrir en las obras, por insuficiencia de medios auxiliares. 
 
- Para proceder a la recepción provisional de las obras, será necesaria la asistencia del 
Propietario, del Ingeniero Director de la obra y del Contratista o su representante, debidamente 
autorizado. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se dará por recibida provisionalmente, comenzando a correr desde 
dicha fecha, el plazo de garantía que se fijará en el contrato de la obra. Cuando las obras no 
hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificará en la misma las 
precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al Contratista para 
remediar los defectos observados, fijándole un plazo para subsanarlos, expirando el cúal, se 
efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la 
recepción provisional de la obra. 
 
Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 
formalidades señaladas en los Artículos precedentes para la recepción provisional. Si se 
encontrarán las obras en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas 
definitivamente y el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad legal derivada de la 
posible existencia de vicios ocultos. 
 
En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a la percepción de cantidad alguna en 
concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los 
gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 
 
Además de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero Director, 
expresadas en los Artículos precedentes, es misión específica suya, la dirección y vigilancia de 
los trabajos que en la obra se realicen, bien por sí mismo o por sus representantes técnicos y 
ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 
específicamente en el Pliego de Condiciones de Edificación, sobre las personas y cosas 
situadas en la obra y relacionadas con los trabajos que, para la ejecución de los trabajos de los 
edificios u obras anejas, se lleven a cabo, pudiendo, pero con causa justificada, recusar al 
Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida 
marcha de la obra. 
 
 
4.14. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL.. 
 
4.14.1, RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 
Terminadas las obras e instalaciones, y como requisito previo a la recepción 
provisional de las mismas, la Dirección Facultativa procederá a la realización de los ensayos y 
medidas necesarias para comprobar que los resultados y condiciones de la instalación son 
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satisfactorios. Si los resultados no fuesen satisfactorios, el Contratista realizará cuantas 
modificaciones y operaciones sean necesarias para lograrlo. 
 
Obtenidos los resultados satisfactorios, se procederá a la redacción y firma del 
documento de Recepción Provisional, al que se acompañarán dos actas firmadas por la 
Dirección Facultativa y visadas por el Colegio oficial correspondiente en las que se recoja lo 
siguiente: 
"Al término de las obras y antes de la entrada en servicio serán examinadas y 
comprobadas por la Dirección Facultativa, las condiciones de funcionamiento de la 
instalación y, si las mismas son las adecuadas, se procederá a redactar el documento de 




4.14.2, ACTA DE COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADO 
ELÉCTRICOS.. 
 
Previa comprobación sobre el terreno, se recogerán en acta firmada por la Dirección 
Facultativa las siguientes medidas eléctricas que nunca podrán ser inferiores a las del Proyecto 
y a las preceptuadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias del mismo. 
 
 
4.14.3. MEDICIÓN DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN 
 
Con toda la instalación en marcha se medirá la tensión en la acometida desde el Centro 
de Transformación y en los extremos de los diversos circuitos, comprobándose si las caídas de 
tensión son las admitidas. 
 
 
4.14.4. MEDIDA DE TIERRAS 
 
Se medirá la resistencia a tierra a lo largo de los elementos que componen el circuito de 
tierra y se comprobará que no es inferior al límite establecido. 
 
 
4.14.5. MEDIDA DE AISLAMIENTO 
 
Con los correspondientes elementos de la instalación conectados, se medirá la 




4.14.6. MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 
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Se medirá el factor de potencia de la acometida del Centro de Transformación, estando 
toda la instalación conectada y se comprobará que es superior o igual a 0,9. 
 
 
4.14.7. COMPROBACIÓN DEL REPARTO DE CARGAS 
 
Se conectará por separado cada uno de los circuitos y se comprobará que las fases a las 
que están conectados son las que correspondan. 
 
Seguidamente, se conectarán todos los elementos de la instalación y se medirá la 
intensidad de régimen de cada una de las fases en el Centro de Transformación y se 





4.14.8. COMPROBACIÓN DE CONEXIONES. 
 
Se comprobará que la intensidad nominal de los circuitos no supere el valor de la 
Intensidad Máxima Admisible en el conductor protegido. 
 
 
4.15. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
 
- Como base general de estas Condiciones Generales de Índole Económica, se 
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 
ejecutados, siempre que éstos se hallan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 
Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja 
contratada. 
- El Ingeniero podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de 
otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones 
requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Dichas referencias, si le son pedidas, las 
presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 
- Se exigirá al Contratista, para que cumpla con lo contratado, una fianza del 10% del 
Presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
Si, el Contratista, se negara a hacer por su cuenta los trabajos precisos para realizar la 
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en representación del Propietario, 
las ordenará ejecutar a un tercero o directamente por administración, abonando su importe con 
la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en 
el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el total de los gastos efectuados 
en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
 
- La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá en 8 
días, una vez firmada el acta de la recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista 
haya acreditado, por medio de Certificación del Ayuntamiento, que no existe reclamación 
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alguna contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o los 
materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en los trabajos. 
 
- Los precios de unidades de obra, así como de los materiales, se fijarán entre el 
Ingeniero Director y el Contratista o su representante expresamente designado para estos 
efectos. El Contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la 
presentación y aprobación de estos precios antes de proceder a la ejecución de las unidades de 
obra correspondientes. 
 
De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán por triplicado: el 
Ingeniero Director, el Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a estos 
efectos por ellos. 
 
- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación y 
observación oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del Presupuesto que sirve de base a la 
ejecución de la obra. 
 
Tampoco se le admitirá reclamación de clase alguna fundada en indicaciones que sobre 
las obras se hagan en la Memoria, por no ser éste el documento que sirve de base a la Contrata. 
Las equivocaciones materiales o errores aritméticos que el Presupuesto pueda tener, ya por 
variación de los precios con respecto de los de los cuadros correspondientes, ya por errores 
aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 
observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en 
los documentos relativos a las Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa, 
salvo en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar en el 
plazo de 4 meses, contados desde la fecha de adjudicación. 
 
Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, 
respecto del importe del Presupuesto que a de servir de base a la misma, pues esta baja se 
fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho Presupuesto, antes de las correcciones, y 
la cantidad ofrecida. 
Contratándose las obras a riesgo y altura y ventura, es natural por ello que, en 
principio, no se debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la 
variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
materiales y transportes, que son características en determinadas épocas anormales, se admite 
durante ellas la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja, y en armonía con las 
oscilaciones de los precios en el mercado, siempre y cuando se convenga en el oportuno 
Contrato de Ejecución de Obras. 
 
Por ello, y en los casos de revisión al alza, el Contratita puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración del precio que repercuta aumentando 
los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario, antes de comenzar o 
reanudar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el 
mercado haya aumentado, especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a 
partir de la cual se haya subido, aplicándose el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá 
en cuenta, siempre que proceda, el acopio de materiales en la obra, en el caso de que 
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estuviesen parcial o totalmente abonados por el Contratista. Si el Propietario o el Ingeniero 
Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, 
el transporte, etc, que el Contratista desea percibir, aquél tiene la facultad de proponer al 
Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transporte, etc. a precios 
inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, como es lógico y natural, se tendrá 
en cuenta para la revisión de los precios de los materiales, transporte, etc. adquiridos por el 
Contratista, merced a la información del Propietario. 
 
Cuando el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, solicita del 
Contratista la revisión de precios, por haber bajado los de lo jornales, materiales, transporte, 
etc, se convendrá entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en las 
obras, en equidad por la baja experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la 
unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
 
La fórmula de revisión de los precios de la Contrata se establecerá de mutuo acuerdo 
entre las partes contratantes, quedando ésta reflejada en el oportuno contrato de obra. 
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya 
ejecutado, con arreglo a lo preceptuado en el Proyecto, a las condiciones de la Contrata y a las 
indicaciones y órdenes que, por escrito, entregue el Ingeniero Director, y siempre dentro de las 
cifras a que ascienden los Presupuestos aprobados. 
 
Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en todo caso, 
abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuran en la oferta aceptada, a los precios 
contradictorios fijados en el transcurso de las obras, de acuerdo con lo previsto en el presente 
Pliego de Condiciones Generales de Índole Económica para estos efectos, así como respecto a 
las partidas alzadas y obras accesorias y complementarias. 
 
Si las obras se hubiesen adjudicado por subasta o concurso, servirán de base para su 
valoración los precios que figuran en el Presupuesto del Proyecto, con las mismas condiciones 
expresadas anteriormente para los precios de la oferta. A1 resultante de la valoración ejecutada 
en dicha forma, se le aumentará el tanto por ciento necesario para obtención del precio de la 
Contrata, y de la cifra obtenida se descontará la que proporcionalmente corresponda a la baja 
de subasta a remate. 
 
En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el 
Presupuesto, podrá servir de fundamento para reclamaciones de ninguna clase. 
- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 
importe corresponderá precisamente al de las Certificaciones de Obra expedidas por el 
Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican dichos pagos. 
- En ningún caso, el Contratista podrá, alegando retraso en los pagos, suspender los 
trabajos o ejecutarlos a menor ritmo que el corresponda con arreglo a los plazos en que deben 
terminarse. 
- El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causa de retraso no 
justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la suma de 
perjuicios materiales causados por la imposibilidad de la ocupación del inmueble, debidamente 
justificados. 
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- El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de 
este Artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 
 
• Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
• Los daños producidos por terremotos o maremotos. 
• Los producidos por vientos huracanados, mareas o crecidas de los ríos, superiores a 
las que sean de prever en el país y siempre que exista constancia inequívoca de que por el 
Contratista se tomaron los medidas posibles dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 
daños. 
• Los que provengan de movimientos del terreno en que se están efectuando las obras. 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales almacenados a pie de obra, que, en ningún caso, comprenderán medios 
auxiliares, maquinaria, instalaciones, etc. propiedad de la Contrata. 
 
No se admitirán mejoras en la obra, salvo en el caso de que el Ingeniero Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de nuevos trabajos o que se mejore la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 
del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de 
las contratadas. 
 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan, por Contrata, los objetos que tengan asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora en caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que, con cargo a la citada Sociedad, se abone la obra que se construya, y a 
medida que ésta se va realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista, se efectuará por 
Certificaciones como el resto de los trabajos de construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de la reconstrucción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto, será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda rescindir la Contrata, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales almacenados, etc. y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Sociedad 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a 
estos efectos por el Ingeniero Director. 
 
En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la porción del edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro a de 
comprender toda parte del edificio afectada por las obras. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones de la póliza o pólizas de seguros, los pondrá 
el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de obtener de 
éste su previa conformidad o sus reparos. 
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- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 
el periodo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario 
antes de la recepción definitiva, el Ingeniero Director, en representación del Propietario, antes 
de la recepción, procederá a disponer de todo lo que crea necesario para que atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuera menester para su buena conservación, abonándose todo 
ello a cuenta de la Contrata. 
 
A1 abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras como 
por recisión del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Ingeniero Director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio, y en el caso de que la conservación 
del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más materiales, útiles, 
herramientas, muebles, etc. que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuera preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, el Contratista está obligado a revisar y repasar 
la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de 
Condiciones Económicas. 
 
El Ingeniero Director se niega de antemano al arbitraje de precios, después de 
ejecutada la obra, en el supuesto de que los precios base contratados no sean puestos en su 
conocimiento previamente a la ejecución de la obra. 
 
 
4.16. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias, al arbitrio de amigables 
componedores, designados de acuerdo con las disposiciones vigentes recogidas en las Reglas 
de Arbitraje Privado legalmente establecidas. 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no 
tendrá consideración de documento del Proyecto). 
 
Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo 
mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Ingeniero Director haya examinado y 
reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones 
parciales. 
Serán de cuenta y cargo del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 
conservación de sus líneas de lindeo y vigilancia que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, si las hubiere, no se realicen, durante las obras, actos que mermen o modifiquen la 
propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 
del Ingeniero Director. 
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El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las 
Ordenanzas Municipales, a estos respectos, vigentes en la localidad en que la edificación está 
emplazada. 
 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo expuesto y dispuesto a 
estos respectos en la Legislación vigente, siendo, en todo caso, único responsable de su 
incumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por 
responsabilidades en cualquier aspecto. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúen para evitar en lo posible, accidentes a los obreros o 
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos de 
escalera, ascensores, etc. 
 
De los accidentes y perjuicios de todo género que, por cumplirse la legislación sobre 
esta materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será el Contratista el único responsable o sus 
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 
todos los gastos precisos para cumplimentar dichas disposiciones legales. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 
descuido sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. 
Será, por tanto, de su cuenta el abono de indemnizaciones a quien corresponda y, 
cuando hubiere lugar a ello, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las 
operaciones de ejecución de las obras. 
 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento. 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc, cuyo abono debe hacerse durante el transcurso de la ejecución de las obras y 
que por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realicen, correrán a cargo de la 
Contrata, siempre que, en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
El Contratista tiene derecho a sacar copias de los Planos, Presupuesto, Pliego de 
Condiciones y demás documentos del Proyecto, a su costa. 
 
El Ingeniero Director, si el Contratista lo requiere, autorizará estas copias con su firma, 
una vez confrontadas. 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de Contrato las que a continuación se 
indican: 
- La muerte o incapacidad del Contratista. 
- La quiebra del Contratista. 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, 
bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que, en éste último caso, tengan aquellos derecho a 
indemnización alguna. 
- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
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• La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales 
del mismo a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas alteraciones, represente más o menos 
e140%, como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto. 
• La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones de, más o menos, el 40%, como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto. 
- La suspensión, por el plazo que determine el Contrato, de la obra comenzada y, en 
todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, la devolución de la 
fianza será automática. 
- La suspensión de la obra, siempre que del plazo de suspensión haya excedido tres 
meses. 
- El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto. 
- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de lo intereses de la obra. 
- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
- El abandono de la obra, sin causa justificada. - La mala fe en la ejecución de los 
trabajos. 
Por parte de la Dirección Técnica, el incumplimiento del presente Pliego de 
Condiciones, así como modificaciones efectuadas en obra sin su consentimiento, podrá 
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ORDEN UNIDAD CONCEPTO 
MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL 
1  Alumbrado interior    
1.1 Ud. 
Equipo fluorescente  
TBS230 4xTL-D18W/840 
formado por cuatro tubos de 
18W, 
incluso reactancias,cebadores,  
colocacion y conexiones. 
Medida la unidad terminada. 
62 217,00 € 13.454,00 € 
1.2 Ud. 
Equipo fluorescente  
TBS691 1xTL5-28W 
formado por un tubo de 28W, 
incluso reactancias,cebadores,  
colocacion y conexiones. 
Medida la unidad terminada 
12 242,00 € 2.904,00 € 
1.3 Ud. 
Equipo fluorescente  
TCW216 1xTL-D36W 
(estanca) 
formado por un tubo de 36W, 
incluso reactancias,cebadores,  
colocacion y conexiones. 
Medida la unidad terminada 
20 106,00 € 2.120,00 € 
1.4 Ud. 
Equipo fluorescente  
TBS230 4xTL5-14W/830 
formado por cuatri tubos de 
14W, 
incluso reactancias,cebadores,  
colocacion y conexiones. 
Medida la unidad terminada 
6 191,00 € 1.146,00 € 
1.5 Ud. 
Lámparas de descarga 
Cabana HPK150 SON250W 
formado por una làmpara 
de18W, 
incluso colocacion y 
conexiones. 
Medida la unidad terminada. 
13 290,00 € 3.770,00 € 
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Lámparas de descarga 
Cabana HPK150 SON400W 
formado por una làmpara 
de18W, 
incluso colocacion y 
conexiones. 
Medida la unidad terminada. 
22 305,00 € 6.710,00 € 
1.7 Ud. 
Lámparas de descarga 
Cabana HPK150 SON250W 
formado por una làmpara 
de18W 
con dispositivo de alumbrado 
de emergencia 
incluso colocacion y 
conexiones. 
Medida la unidad terminada. 
11 376,00 € 4.136,00 € 
1.8 Ud. 
Lámparas de descarga 
Cabana HPK150 SON400W 
formado por una làmpara 
de18W 
con dispositivo de alumbrado 
de emergencia 
incluso colocacion y 
conexiones. 
Medida la unidad terminada. 
20 406,00 € 8.120,00 € 
1.9 Ud. 
Interruptor 
Incluye piloto luminoso. 
Instalado. 
7 7,25 € 50,75 € 
1.10 Ud. 
Conmutador 
Incluye piloto luminoso. 
Instalado. 
7 8,19 € 57,33 € 
1.11 Ud. 
Conmutador de cruzamiento 
Incluye piloto luminoso. 
Instalado. 
1 12,92 € 12,92 € 
     TOTAL 42.481,00 € 
       
2  Alumbrado exterior    
2.1 Ud. 
Lámpara Philips IRIDIUM 
SGS252 PC 1xSON70W CON 
OR P6 
formada por una lámpara de 
70W  
incluso colocacion y 
conexiones. 
Medida la unidad terminada 
23 308,00 € 7.084,00 € 
     TOTAL 7.084,00 € 
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3  Alumbrado de emergencia    
3.1 Ud. DUNNA D-150  F6T5 (6 W) 
fijación,conexión, colocación 
51 36,61 € 1.867,11 € 
3.2 Ud. Adaptador tubo 26 1,04 € 27,04 € 
     TOTAL 1.894,15 € 
       
4  CABLES    
4.1 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 750v y de 
1,5 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
1.698 0,93 € 1.572,35 € 
4.2 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 750v y de 
2,5 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
690 1,49 € 1.025,34 € 
4.3 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
2,5mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
30 1,60 € 48,12 € 
4.4 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 750v y de 
4 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
1404 2,08 € 2.920,32 € 
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mano de obra 
4.5 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
6 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
594 2,86 € 1.700,03 € 
4.6 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
10 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
799 4,57 € 3.653,03 € 
4.7 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
16 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
1298 6,73 € 8.738,14 € 
4.8 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
25 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
406 10,52 € 4.271,12 € 
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Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
35 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
145 15,13 € 2.193,85 € 
4.10 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
50 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
899 20,55 € 18.478,05 € 
4.11 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
95 mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
378 37,31 € 14.102,42 € 
4.12 ML 
Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
120mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
720 47,03 € 33.858,72 € 
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Conductor de Cu libre de 
halógenos 
Exzhellent XXI de 1000v y de 
240mm2 
Incluyendo: 
Material de fijación y 
derivacoón. 
Señalizado en extremedidades 
y cambios de dirección 
mano de obra 
169 94,57 € 15.982,67 € 
     TOTAL 108.544,15 € 
       
5  
TUBOS Y 
CANALIZACIONES    
5.1 ML 
Tubo corrugado libre de 
halógenos  
de 16 mm de diámetro. 
Incluyendo: 
Soportes 
Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra 
680 11,56 € 7.860,80 € 
5.2 ML 
Tubo rigido libre de halógenos  
de 16 mm de diámetro. 
Incluyendo: 
Soportes 
Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra 
236 12,54 € 2.959,44 € 
5.3 ML 
Tubo corrugado libre de 
halógenos  
de 20 mm de diámetro. 
Incluyendo: 
Soportes 
Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra 
506 11,75 € 5.945,50 € 
5.4 ML 
Tubo corrugado libre de 
halógenos  
de 25 mm de diámetro. 
Incluyendo: 
Soportes 
Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra 
455 12,38 € 5.632,90 € 
Instalación eléctrica en B.T. de una nave industrial con C.T. 




Tubo corrugado libre de 
halógenos  
de 32 mm de diámetro. 
Incluyendo: 
Soportes 
Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra 
1018 12,90 € 13.132,20 € 
5.6 ML 
Tubo corrugado libre de 
halógenos  
de 50mm de diámetro. 
Incluyendo: 
Soportes 
Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra 
14 16,93 € 237,02 € 
5.7 ML 
Tubo corrugado libre de 
halógenos  
de 63 mm de diámetro. 
Incluyendo: 
Soportes 
Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra 
28 16,45 € 460,60 € 
5.8 ML 
Tubo corrugado libre de 
halógenos  
de 200 mm de diámetro. 
ncluyendo: 
Soportes 
Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra 
42 27,35 € 1.148,70 € 
5.10 ML 
Bandeja metalica galvanizada  




Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra 
100 5,22 € 522,00 € 
5.11 ML 
Bandeja metalica galvanizada  




Material de fijación y 
derivación 
Mano de obra   
195 10,19 € 1.987,05 € 
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     TOTAL 39.886,21 € 
       
6  INTERRUPTORES AUTOMATICOS   
6.1 Ud. 
Merlin Guerin INS63  4P de 
63A 
INT EN CARGA 
Instalado. 
2 101,33 € 202,66 € 
6.2 Ud. 
Merlin Guerin INS80  4P de 
80A 
INT EN CARGA 
Instalado. 
1 107,82 € 107,82 € 
6.3 Ud. 
Merlin Guerin INS100  4P de 
100A 
INT EN CARGA 
Instalado. 
3 116,61 € 349,83 € 
6.4 Ud. 
Merlin Guerin INS125  4P de 
125A 
INT EN CARGA 
Instalado. 
1 127,73 € 127,73 € 
6.5 Ud. 
Merlin Guerin INS160  4P de 
160A 
INT EN CARGA 
Instalado. 
2 150,57 € 301,14 € 
6.6 Ud. 
Merlin Guerin INS250  4P de 
200A 
INT EN CARGA 
Instalado. 
3 199,65 € 598,95 € 
6.7 Ud. 
Merlin Guerin C60N 2P de 6A  
PdC 6 CURVA B 
Instalado. 
2 60,71 € 121,42 € 
6.13 Ud. 
Merlin Guerin C60N 2P de 6A  
PdC 6 CURVA C 
Instalado. 
7 53,53 € 374,71 € 
6.14 Ud. 
Merlin Guerin C60H 2P de 6A  
PdC 10 CURVA B 
Instalado. 
1 68,95 € 68,95 € 
6.15 Ud. 
Merlin Guerin C60H 2P de 6A  
PdC 10 CURVA C 
Instalado. 
6 60,21 € 361,26 € 
6.16 Ud. 
Merlin Guerin C60N 2P de 
10A  
PdC 6 CURVA C 
Instalado. 
1 48,81 € 48,81 € 
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Merlin Guerin C60H 2P de 
10A  
PdC 10 CURVA B 
Instalado. 
1 63,10 € 63,10 € 
6.18 Ud. 
Merlin Guerin C60N 2P de 
16A  
PdC 6 CURVA B 
Instalado. 
6 64,25 € 385,50 € 
6.19 Ud. 
Merlin Guerin C60N 2P de 
16A  
PdC 6 CURVA C 
Instalado. 
3 49,69 € 149,07 € 
6.20 Ud. 
Merlin Guerin C60N 2P de 
20A  
PdC 6 CURVA C 
Instalado. 
2 50,21 € 100,42 € 
6.21 Ud. 
Merlin Guerin C60N 2P de 
25A  
PdC 6 CURVA B 
Instalado. 
10 61,04 € 610,40 € 
6.22 Ud. 
Merlin Guerin C60N 4P de 
25A  
PdC 6 CURVA C 
Instalado. 
1 52,18 € 52,18 € 
6.23 Ud. 
Merlin Guerin C60H 4P de 
25A  
PdC 10 CURVA B 
Instalado. 
1 121,53 € 121,53 € 
6.24 Ud. 
Merlin Guerin C60N 2P de 
32A  
PdC 6 CURVA C 
Instalado. 
3 55,31 € 165,93 € 
6.25 Ud. 
Merlin Guerin C60H 2P de 
32A  
PdC 10 CURVA C 
Instalado. 
3 62,43 € 187,29 € 
6.26 Ud. 
Merlin Guerin C60H 4P de 
32A  
PdC 10 CURVA B 
Instalado. 
1 147,37 € 147,37 € 
6.27 Ud. 
Merlin Guerin C60N 2P de 
40A  
PdC 6 CURVA B 
Instalado. 
3 82,15 € 246,45 € 
6.28 Ud. 
Merlin Guerin C60N 4P de 
40A  
PdC 6 CURVA B 
Instalado. 
5 162,59 € 812,95 € 
Instalación eléctrica en B.T. de una nave industrial con C.T. 




Merlin Guerin C60N 4P de 
40A  
PdC 6 CURVA C 
Instalado. 
2 137,08 € 274,16 € 
6.30 Ud. 
Merlin Guerin C60N 4P de 
50A  
PdC 6 CURVA B 
Instalado. 
2 327,25 654,5 
6.31 Ud. 
Merlin Guerin C60N 4P de 
63A  
PdC 6 CURVA B 
Instalado. 
1 357,56 357,56 
6.32 Ud. 
Merlin Guerin C120N 2P de 
80A  
PdC 10 CURVA B 
Instalado. 
3 169,15 € 507,45 € 
6.33 Ud. 
Merlin Guerin C120N 4P de 
100A  
PdC 6 CURVA B 
Instalado. 
3 422,36 € 1.267,08 € 
6.34 Ud. 




1 681,25 € 681,25 € 
6.35 Ud. 




1 8.274,04 € 8.274,04 € 
6.36 Ud. 




2 303,94 € 607,88 € 
6.37 Ud. 




1 313,41 € 313,41 € 
6.38 Ud. 




1 380,17 € 380,17 € 
6.39 Ud. 




3 391,68 € 1.175,04 € 
6.40 Ud. 




1 396,18 € 396,18 € 
Instalación eléctrica en B.T. de una nave industrial con C.T. 
  Aritz Ederra Yanguas   
Presupuesto 
12 
     TOTAL 20.594,19 € 
       
7  INTERRUPTORES DIFERENCIASES   
7.1 Ud. 
Merlin Guerin ID 2P 30 mA 
de  
sensibilidad, 25A  
Instalado. 
2 138,57 € 277,14 € 
7.2 Ud. 
Merlin Guerin ID 4P 300 mA 
de  
sensibilidad, 25A  
Instalado. 
3 218,24 € 654,72 € 
7.3 Ud. 
Merlin Guerin ID 2P 30 mA 
de  
sensibilidad, 40A  
Instalado. 
6 143,06 € 858,36 € 
7.4 Ud. 
Merlin Guerin ID 4P 300 mA 
de  
sensibilidad, 40A  
Instalado. 
9 224,98 € 2.024,82 € 
7.5 Ud. 
Merlin Guerin ID 2P 30 mA 
de  
sensibilidad, 63A  
Instalado. 
3 354,17 € 1.062,51 € 
7.6 Ud. 
Merlin Guerin ID 4P 300 mA 
de  
sensibilidad, 63A  
Instalado. 
3 296,64 € 889,92 € 
7.7 Ud. 
Merlin Guerin ID 2P 30 mA 
de  
sensibilidad, 80A  
Instalado. 
7 401,54 € 2.810,78 € 
7.8 Ud. 
Merlin Guerin ID 4P 300 mA 
de  
sensibilidad, 100A  
Instalado. 
3 496,09 € 1.488,27 € 
7.9 Ud. 
Merlin Guerin                              
Bloque VIGI NG 63A  4P 
Instalado. 
2 255,12 € 510,24 € 
7.10 Ud. 
Merlin Guerin                              
Bloque VIGI NG 125A  4P 
Instalado. 
6 607,16 € 3.642,96 € 
7.11 Ud. 
Merlin Guerin                              
Bloque VIGI MH 160A  4P 
Instalado. 
2 1.904,18 € 3.808,36 € 
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Merlin Guerin                              
Bloque VIGI MH 250A  4P 
Instalado. 
3 3.617,13 € 10.851,39 € 
     TOTAL 28.879,47 € 
       
8  TOMAS DE CORRIENTE    
8.1 Ud. 
Kit Caja de superficie CIMA 
PRO de  
2 módulos cableado (4X16A) 
Instalado. 
13 78,68 € 1.022,84 € 
8.2 Ud. 
2 bases 10/16 A 250 V 
Schuko  
1 base 3 P + T 32 A 400 V 
Instalado 
6 84,15 € 504,90 € 
     TOTAL 1.527,74 € 
       
9  CUADROS    
9.1 Ud. Cofret Pragma 18: PRA10261 1 50,76 € 50,76 € 








   
9.2 Ud. Cofret Pragma 18: PRA10262 5 77,54 € 387,70 € 








   
9.3 Ud. Cofret Pragma 18: PRA10263 4 98,32 € 393,28 € 








   
9.4 Ud. PRISMA PLUS P de 400x400x2000 mm 3 339,78 € 1.019,34 € 
 Ud. Puerta 3 302,73 € 908,19 € 
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Juego de barras aislado de 4 








   
9.5  
PRISMA PLUS P de 
800x400x2000mm 
1 679,56 € 679,56 € 
  Puerta 1 641,82 € 641,82 € 
  
Juego de barras aislado de 4 








   
     TOTAL 5.602,48 € 
       
10  PUESTA TIERRA    
10.1 Ud. Picas de 2m de longituld y 
 14,6mm de diámetro  
8 12,50 100,00 € 
10.2 Ud. Grapas KU 16-25 8 4,30 34,40 € 
10.3 ML Conductor de cobre desnudo 
de 50mm2  
260 32,75 8.515,00 € 
10.5  
Arqueta de registro 
245x245x115 





Hincado de las picas 
Instalación 
   
     TOTAL 8.649,40 € 
       
11  CENTRO DE TRANSFORMACION   
11.1 Ud.  OBRA CIVIL    
11.2  
Ud. Edificio de hormigón 
compacto modelo EHC-4T1D  
, de dimensiones exteriores 
4.830 x 2.500 y altura útil 
2.535 mm., incluyendo su 
transporte y montaje. 
1 7.358,80 € 7.358,80 € 
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Ud. Excavación de un foso de 
dimensiones 3.500 x 5.500 
mm. para alojar el edificio 
prefabricado compacto EHC4, 
con un lecho de arena nivelada 
de 150 mm. (quedando una 
profundidad de foso libre de 
530 mm.) y 
acondicionamiento perimetral 
una vez montado. 
1 969,10 € 969,10 € 
11.4  
Ud. Cabina de remonte de 
cables con seccionador p.a.t. 
Merlin Gerin gama SM6, 
mod. SGAM16 con indicador 
presencia de tensión y mando 
CC manual, instalada. 
1 1.651,80 € 1.651,80 € 
11.5 Ud. 
Ud. Cabina disyuntor Merlin 
Gerin gama SM6, mod. 
SDM1DY16 con seccionador 
en SF6,mando CS1, disyuntor 
tipo SFSET 400A en SF6 con 
bobina de disparo,mando RI 
manual,captadores de 
intensidad,relé VIP200 para 
protección indir. y 
enclavamientos,instalada. 
1 12.229,40 € 12.229,40 € 
11.6 Ud. 
Ud. Cabina de medida Merlin 
Gerin gama SM6, mod. 
SGBCC3316 equipada con 
tres transformadores de 
intensidad y tres de tensión, 
según características 
detalladas en memoria, 
instalada. 
1 5.604,70 € 5.604,70 € 
11.7 Ud. 
Ud. Transformador trifásico 
de potencia tipo TRIHAL de 
Merlin Gerin, UNE 21538, 
interior y aislamiento seco. 
Características: 
- Potencia nominal: 630 kVA. 
- Relación: /0.42 KV. 
y demás características según 
memoria, instalado. 
1 10.337,00 € 10.337,00 € 
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Ud. Equipo de sondas PT100 
de temperatura y convertidor 
electrónico para protección 
térmica de transformador, y 
sus conexiones a la 
alimentación y al elemento 




1 695,00 € 695,00 € 
11.9 Ud. 
Ud. Juego de puentes III de 
cables AT unipolares de 
aislamiento seco RHZ1 , 
aislamiento 12/20 kV, de 95 
mm2 en Al con sus 
correspondientes elementos de 
conexión. 
1 820,90 € 820,90 € 
11.10 Ud. 
Ud. Juego de puentes de 
cables BT unipolares de 
aislamiento seco 0.6/1 kV de 
Al, de 3x240mm2 para las 
fases y de 2x240mm2 para el 
neutro y demás características 
según memoria. 
1 656,20 € 656,20 € 
11.11 Ud. 
Ud. Cuadro contador 
tarificador electrónico 
multifunción, un registrador 
electrónico y una regleta de 
verificación. Todo ello va en 
el interior de un armario 
homologado para contener 
estos equipos. 
1 4.228,10 € 4.228,10 € 
11.12 Ud. 
Ud. de tierras exteriores 
código 5/88 Unesa,  
incluyendo  8 picas de  8 m. 
de longitud, cable de cobre 
desnudo, cable de cobre 
aislado de 0,6/1kV y 
elementos de conexión, 
instalado, según se describe en 
proyecto. 
1 3.293,31 € 3.293,31 € 
11.13 Ud. 
Ud. tierras interiores para 
poner en continuidad con las 
tierras exteriores, formado por 
cable de 50mm2 de Cu 
desnudo para la tierra de 
protección y aislado para la de 
servicio, con sus conexiones y 
1 412,30 € 412,30 € 
Instalación eléctrica en B.T. de una nave industrial con C.T. 
  Aritz Ederra Yanguas   
Presupuesto 
17 
cajas de seccionamiento, 
instalado, según memoria. 
     TOTAL 48.256,61 € 
       
12  BATERIA DE CONDENSADORES   
12.1 Ud. 
Rectimat 2 estandar 400V con 
 interruptor  automatico  
15+30+2x45  135KVar 
1 3.833,00 € 3.833,00 € 
     TOTAL 3.833,00 € 
       
13  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
13.1 Ud Casco 10 9,68 € 66,24 € 
13.2 Ud Calzado de seguridad 10 18,47 € 332,46 € 
13.4 Ud Traje normal 10 15,53 € 171,54 € 
13.1 Ud Impermeable 10 7,03 € 90,54 € 
13.2 Ud Gafas de seguridad 10 6,18 € 111,24 € 
13.4 Ud Guantes de cuero 10 2,32 € 30,16 € 
13.1 Ud Guantes aislantes 10 32,85 € 583,05 € 
13.2 Ud Cinturón de seguridad 10 16,41 € 213,33 € 
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 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
1. Alumbrado interior             42.481,00 € 
 
2. Alumbrado exterior             7.084,00 € 
 
3. Alumbrado de emergencia             1894,15 € 
 
4. Cables           108.544,15 € 
  
5. Tubos y canalizaciones        39.886,21 € 
 
6. Interruptores. automáticos         20.594,19 € 
 
7. Interruptores diferenciales         28.879,47 € 
  
8. Tomas de corriente                                1527,74 € 
 
9. Cuadros                        5.602,48 € 
 
10. Puesta a tierra            8.649,40 € 
 
11. Centro de transformación          48.256,61 € 
 
12. Batería de condensadores          3.833,00€ 
 
13. Equipos de protección individual           1.598,56 € 
 
     
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:               318.830,96 € 
  
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de  trescientos dieciocho 
mil ochocientos treinta euros con noventa y seis céntimos. 
 
 
  Gastos generales:          15.941,55 € 
  
  Beneficio industrial:            31.833,10€ 
  
  16 % I.V.A:            58.664,90€ 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA:      425.320,50€ 
  
El presupuesto total por contrata asciende a la cantidad de: cuatrocientos veinticinco 
mil trescientos veinte euros con cincuenta céntimos. 
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Honorarios proyectista:         25.506,48 € 
 
 TOTAL PRESUPUESTO:                  450.826,97€ 
 
 El presupuesto total asciende a la cantidad de: cuatrocientos cincuenta mil 
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Pamplona, 1 de Julio de 2010. 
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El objeto del presente documento es la consideración por el proyectista durante la 
elaboración de proyecto de los principios generales de prevención, al tomar decisiones 
constructivas, técnicas y de organización, a fin de planificar los trabajos a desarrollar 
simultánea o sucesivamente, así como la duración de los mismos. 
 
- Descripción de la obra: Instalación eléctrica en Baja Tensión para la nave. 
6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 
- Presupuesto de ejecución por contrata: 425.320,50 €. 
- Plazo de ejecución: 16 días 
- Número máximo de trabajadores previstos: 10 operarios 
- Número de jornadas del total de trabajadores: 160 jornadas 
Se ha comprobado con todo esto, teniendo en cuenta el Real Decreto 1627 del año 




6.3 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
 
6.3.1. EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
Fase de obra Medios auxiliares a emplear por fase 
 (andamios, plataformas, etc.) 
Colocación de las diferentes canalizaciones Barandillas de protección, tapas de madera en 
(bandejas y tubos) y conductores eléctricos, así arqueta, bandas de señalización 
como toma de tierra, etc.  
Instalación y montaje de cuadro general y 
cuadros secundarios de protección Cabrestante 
Montaje y conexión de aparatos de alumbrado  Escaleras, andamios. 
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6.3.2. EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR 
Camión grúa 
6.3.2.1. MAQUINARIA PARA IZADO DE MATERIALES  
A) Riesgos más frecuentes  
• Vuelco del camión 
• Atrapamientos 
• Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
• Atropello de personas 
• Desplome de la carga 
• Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales) 
B) Medidas preventivas de seguridad 
• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por 
el fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 
• El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto 
no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un 
señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
• Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 
superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, 
en previsión de los accidentes por vuelco. 
• Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias 
inferiores a 2 m. (como norma general), del corte del terreno (o situación 
similar, próximo a un muro de contención usted define), en previsión de 
los accidentes por vuelco. 
• Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
• Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará 
según características del camión-usted define-). 
• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 
mediante cabos de gobierno. - Se prohíbe la permanencia de personas en 
torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 metros.  
• Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
• El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 
capacitación que acredite su pericia. 
C) Protecciones personales 
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• Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de 
la obra y exista el riesgo de golpes en la cabeza). 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado para conducción. 
 
 
6.3.2.2. MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
Herramientas manuales 
En este grupo incluimos las siguientes: Taladro, percutor, martillo rotativo, pistola 
clavadora, disco radial, soldadura. 
A) Riesgos más frecuentes  
 Descargas eléctricas. 
 Proyección de partículas.  
 Caídas en alturas. 
 Ambiente ruidoso. 
 Generación de polvo. 
 Explosiones e incendios. 
 Cortes en extremidades.  
 Quemaduras. 
B) Medidas preventivas de seguridad 
 Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad.  
 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de 
uso. 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan 
las instrucciones de conservación del fabricante. 
 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas 
más próximas al suelo. 
 La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiese necesidad de 
emplear las mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al 
enchufe y nunca a la inversa. 
 Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición 
estable.  
C) Protecciones colectivas 
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 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Las mangueras de alimentación o herramientas estarán en buen uso.  
 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
D) Protecciones personales 
 Casco de seguridad homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola clavadora. - 
Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 
 
6.3.3. CONDUCCIONES DE SERVICIOS PROXIMOS A LA 
OBRA Y A SUS ACCESOS INMEDIATOS. 
No existen lineas electricas aéres que afeceten a la construccion. Tampoco existen 
servicios subterráneos tales como aguas, electricos, gas, etc a desviar 
 
 
6.3.4. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS A ADOPTAR. 
Se especifican por fases, las medidas a utilizar en cada caso. (Se adjuntarán planos de 
planta y alzado, si fuera necesario, indicando la situación de las protecciones colectivas) 
6.3.4.1. RELACIÓN. 
Tendido de conductores 
A) Descripción de los trabajos  
 Se incluye en este apartado la construcción de canalizaciones realizadas a base de 
tuberías de PVC y cuantos elementos complementarios de obra civil sean necesarios para 
las instalaciones de energía eléctrica. 
B) Riesgos más frecuentes 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
 - Golpes. 
- Cortes por el manejo de herramientas manuales. 
 - Partículas en los ojos. 
- Sobreesfuerzos. 
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C) Medidas preventivas de seguridad 
- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación se 
determinará su trazado solicitando, si es necesario, su corte o desvío. 
- En todos los casos se iluminará y señalizará suficientemente  
D) Protecciones colectivas 
- Tapas de madera en huecos de arquetas. 
 - Bandas de señalización. 
E) Protecciones personales  
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma. 
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma. 
- Ropa de trabajo. 
 
Se describirán todas las protecciones colectivas (a excepción de andamios y 
plataformas) enumeradas en el apartado anterior, indicando para cada equipo, 





Barandillas Barandillas de 90 cm. de altura con rodapié de 15 cm. sujetas a suelo para protección de huecos horizontales  
Tapa-huecos Entablonado o tapas de madera clavadas a forjado en huecos 
 Horizontales 
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Delimitación zona de trabajo Señalización y delimitación de las zonas de trabajo 






6.3.5. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
TIPO N° TIPO N° 
Traje de trabajo (tejido normal) 7 Protectores auditivos  
Traje de trabajo (impermeable) 7 Guantes de cuero 7 
Cascos de seguridad 7 Guantes aislantes 7 
Pantallas protectoras del rostro  Calzado de seguridad 7 
Adaptadores faciales  Cinturones de seguridad 7 
Filtro mecánicos  Otros  





6.4.INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN. 
 
6.4.1. EJECUCION DE LA OBRA. 
Fase de obra Medios auxiliares a emplear por fase 
 (andamios, plataformas, etc.) 
Obra civil, canalizaciones, centro de 
transformación Barandillas de protección, tapas de madera en 
 arqueta, bandas de señalización 
Tendido de nuevos conductores y conexionado 
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6.4.2. EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR. 
Camión Basculante 
6.4.2.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
A) Riesgos más frecuentes 
• Choques con elementos fijos de la obra. 
• Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento.  
• Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 
B) Medidas preventivas de seguridad 
• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 
• Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución.  
• Respetará todas las normas del código de circulación. 
• -Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el 
vehículo quedará frenado, y calzado con topes. 
• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, 
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de la 
obra. 
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
C) Protecciones colectivas 
• No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de 
realizar éste las maniobras. 
• Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de 
cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m. 
garantizando ésta mediante topes. 
D) Protecciones personales 
• El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:  
• Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
• Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas 
y alejado del camión. 
• Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
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A) Riesgos más frecuentes 
 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.  
B) Medidas preventivas de seguridad 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la 
máquina funcionando. 
 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de 
las máquinas. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos 
pitidos para andar hacia adelante y tres hacia atrás). 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta 
en marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para 
evitar atropellos y golpes, durante el movimiento de ésta o por algún 
giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el 
suelo o plegada sobre la máquina si la parada es prolongada se 
desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la 
máquina no estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
C) Protecciones colectivas 
 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la 
parte trasera de la máquina. 
D) Protecciones personales 
El operador llevará en todo momento: 
 Casco de seguridad homologado.  
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas antideslizantes. 
 Limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies 
sobre los pedales. 
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 Camión hormigonera 
6.4.2.2. MAQUINARIA PARA HORMIGONADO  
 A) Riesgos más frecuentes  
• Atropello de personas. 
• Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
• Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
• Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.). 
• Caída de personas desde el camión. 
• Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía 
que pueden caer).  
• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido 
o de limpieza. 
• Golpes por el cubilote del hormigón. 
• Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 
canaletas.  
• Las derivadas del contacto con hormigón. 
• Sobreesfuerzos. 
B) Medidas preventivas de seguridad 
• La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares 
plasmados en los planos para tal labor, en prevención de riesgos por la 
realización de trabajos en zonas próximas. 
• La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera 
durante las operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se 
efectuarán sin que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen 
la línea blanca (cal o yeso) de seguridad, trazada a 2 m. (como norma 
general), del borde. 
• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% 
(como norma general), en prevención de atoramientos o vuelco de los 
camiones-hormigonera. 
Camión grúa 
6.4.2.3. MAQUINARIA PARA IZADO DE MATERIALES 
A) Riesgos más frecuentes  
 Vuelco del camión 
 Atropamientos. 
 Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
 Atropello de personas. 
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 Desplome de la carga. 
 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).  
B) Medidas preventivas de seguridad 
 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por 
el fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 
 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto 
no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un 
señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 
superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en 
previsión de los accidentes por vuelco. 
 Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias 
inferiores a 2 m. (como norma general), del corte del terreno (o situación 
similar, próximo a un muro de contención y asimilables-usted define-), en 
previsión de los accidentes por vuelco. 
 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará 
según características del camión-usted define-). 
 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 
mediante cabos de gobierno. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a 
distancias inferiores a 5 metros. 
 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 
capacitación que acredite su pericia. 
C) Protecciones personales 
 Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y 
exista el riesgo de golpes en la cabeza). 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado para conducción. 
 
En este grupo incluimos las siguientes: Taladro, percutor, martillo rotativo, pistola 
clavadora, disco radial. 
6.4.2.4. HERRAMIENTAS MANUALES 
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A) Riesgos más frecuentes  
• Descargas eléctricas. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas en alturas. 
• Ambiente ruidoso. 
• Generación de polvo. 
• Explosiones e incendios.  
• Cortes en extremidades.  
B) Medidas preventivas de seguridad 
• Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento 
de seguridad.  
• El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones 
de uso. 
• Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se 
cumplan las instrucciones de conservación del fabricante. 
• Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las 
baldas más próximas al suelo. 
• La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
• No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiese necesidad 
de emplear las mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta 
al enchufe y nunca a la inversa. 
• Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición 
estable.  
C) Protecciones colectivas 
• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Las mangueras de alimentación o herramientas estarán en buen uso.  
• Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
• D) Protecciones personales 
• Casco de seguridad homologado.  
• Guantes de cuero. 
• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola clavadora.  
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6.4.3. CONDUCCIONES DE SERVICIOS PROXIMOS A LA OBRA 
Y A SUS ACCESOS INMEDIATOS 
¿Existen líneas eléctricas aéreas que afectan a la construcción? NO 
¿Existen servicios subterráneos (aguas, eléctricos, colectores, gas, etc.) a desviar? NO 
 
6.4.4. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS A ADOPTAR 




6.4.41.1. OBRA CIVIL PARA CANALIZACIONES Y TENDIDO DE 
CONDUCTORES 
A) Descripción de los trabajos 
Se incluye en este apartado la construcción de canalizaciones subterráneas 
realizadas a base de tuberías de PVC hormigonadas en todo su perímetro, formando 
prisma, arquetas de derivación o cambio de sentido y cuantos elementos 
complementarios de obra civil sean necesarios para las instalaciones de energía 
eléctrica. 
B) Riesgos más frecuentes  
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Golpes. 
 Cortes por el manejo de herramientas manuales.  
 Dermatitis por contactos con el cemento. 
 Partículas en los ojos.  
 Sobreesfuerzos. 
 Atropamientos. 
C) Medidas preventivas de seguridad 
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 Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la 
excavación se determinará su trazado solicitando, si es necesario, su 
corte o desvío. 
 Si se atraviesan vías de tráfico rodado, la zanja se realizará en dos 
mitades, compactando una mitad antes de excavar la otra. 
 En todos los casos se iluminará y señalizará suficientemente. 
 Las bocas de arquetas deberán ser protegidas hasta la colocación de las 
tapas definitivas.  
D) Protecciones colectivas 
 Barandillas de protección. 
 -Tapas de madera en huecos de arquetas. 
 Bandas de señalización 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla.  
 Guirnaldas de señalización. 
 
E) Protecciones personales 
 Casco de polietileno. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma. 
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma. 
 Traje impermeable.  
 Ropa de trabajo. 
 
 
6.4.4.1.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
A) Descripción de los trabajos. 
Consiste en el montaje del centro de transformación incluyendo la aparamenta y 
materiales. 
B) Riesgos más frecuentes 
• Golpes a personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.  
• Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
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• Vuelco de piezas prefabricadas. 
• Desplome de piezas prefabricadas. 
• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas.  
• Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas. 
C) Medidas preventivas de seguridad 
• Se seguirán en todo momento las instrucciones del fabricante. 
• El personal que realice los trabajos será especializado en el montaje de 
elementos prefabricados. 
• Se comprobará que cada elemento prefabricado no sobrepase la capacidad 
de la grúa. 
• Se revisarán periódicamente el estado de las eslingas, sustituyendo las que 
se encuentren deterioradas. 
• Los anclajes deben ser seguros y estar correctamente colocados. 
• El movimiento de las piezas prefabricadas se realizará sólo con los útiles 
previstos por la oficina de proyectos y las piezas se engancharán sólo de 
los puntos previstos y en las formas previstas. 
• Se evitarán las tracciones oblicuas. 
• Antes de izar, se comprobará que se encuentra libre y no tiene trabazón 
alguno que lo una a otro elemento. 
• Una vez enganchada la pieza, el personal encargado de ello debe alejarse 
cuando las eslingas estén tensas. 
D) Protecciones colectivas 
• Se suspenderá el montaje de paneles cuando los vientos superen la 
velocidad de 60km/h. 
• Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas 
suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. 
E) Protecciones personales 
• Casco de polietileno. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada.  
• Cinturón de seguridad clase A o C. 
• Ropa de trabajo. 
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A) Descripción de los trabajos: 
6.4.4.1.3. CONEXIÓN DE LAS NUEVAS LÍNEAS 
 Se realizará la conexión de las nuevas instalaciones para dar servicio. 
B) Riesgos más frecuentes: 
 Caídas del personal al mismo nivel por uso indebido de las escaleras. 
 Electrocuciones. 
 Cortes en extremidades superiores.  
 Golpes por objetos. 
 Caídas de objetos. 
C) Medidas preventivas de seguridad: 
 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión, verificando esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. 
 Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de 
comprobar el acabado de la instalación eléctrica. 
 La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y 
golpes en su uso, debiendo estas estar aisladas. 
 Toda la instalación se efectuará por personal especializado.  
D) Protecciones personales y colectivas: 
Protecciones personales:  
 Mono de trabajo. 
 Casco aislante homologado.  
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Banquetas aislantes. 
 Pértigas aislantes. 
 Gafas. 
 Cinturón de seguridad.  
 
Protecciones colectivas: 
 La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada 
adecuadamente. 
 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura 
cuando sean de tijera, si son de mano, serán de madera con elementos 
antideslizantes en su base. 
 Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 
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Se describirán todas las protecciones colectivas (a excepción de andamios y 
plataformas) enumeradas en el apartado anterior, indicando para cada equipo, 




Barandillas Barandillas de 90 cm. de altura con rodapié de 15 cm. sujetas a suelo 
 para protección de huecos horizontales 
Tapa-huecos Entablonado o tapas de madera clavadas a forjado en huecos 
 Horizontales 
Delimitación zona de trabajo Señalización y delimitación de las zonas de trabajo 
Orden y limpieza Se mantendrá la obra limpia y ordenada, con zonas dedicadas a 
 acopio de materiales sin acumulación de cargas 
 




6.4.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUVIDUAL. 
N° TIPO N° 
Traje de trabajo (tejido normal) 3 Protectores auditivos  
Traje de trabajo (impermeable) 3 Guantes de cuero 3 
Cascos de seguridad 3 Guantes aislantes 3 
Pantallas protectoras del rostro  Calzado de seguridad 3 
Adaptadores faciales  Cinturones de seguridad 3 
Filtro mecánicos  Otros  
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Se usarán los de la obra de la nave. 
 
Son los que afectan a los trabajadores de la obra y que con las medidas de prevención 
no pueden evitarse, pero sí pueden ser reducidos o controlados. 
6.6. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDAN EVITARSE. 
1) Derivados de una incorrecta aplicación de las medidas preventivas de seguridad o 
mal uso de las protecciones colectivas o individuales por desconocimiento o falta de 
preparación. Pueden ser reducidos con reuniones y campañas de formación. 
2) Derivados de un repentino cambio en la salud del trabajador (infarto, lipotimia, 
mareo, etc. que en el caso de un conductor puede suponer una pérdida de control del 
vehículo o maquinaria). Estos riesgos pueden reducirse con un buen control médico 
y responsabilidad por parte del trabajador. 
3) Riesgos producidos por agentes o personas ajenas a la obra y con conductas 
anómalas (exceso de velocidad, no respetar señales etc.). Una esmerada 
señalización y formación del señalista puede reducir estos riesgos. 
4) Riesgos producidos por mal estado físico del trabajador (cansancio, somnolencia, 
embriaguez etc.). Evitar jornadas de trabajo excesivamente largas, vigilancia del 
empresario o sus representantes y una correcta formación del trabajador, sirven para 
controlar estos riesgos. 
5) Los derivados por actos de sabotaje o vandálicos dentro de la obra. El vallado de la 
obra y la prohibición de paso para las personas ajenas a las obras, tienden a reducir 
este tipo de riesgos. 
6) Riesgos derivados de fallos mecánicos en vehículos o maquinaria (rotura de frenos, 
dirección etc.). La inspección y mantenimiento adecuados, son efectivos a la hora de 
prevenir este tipo de riesgos. 
 
 
6.7. INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS 
POSTERIORES 
Con el fin de poder realizar en las debidas condiciones de seguridad los posteriores 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de la urbanización 
se han adoptado en el proyecto de ejecución las siguientes medidas que deberán ser 
cumplidas en el proceso constructivo: 
1°.- La separación entre servicios permitirá las reparaciones sin riesgo de accidentes.  
2°.- Colocación de bandas de señalización sobre las canalizaciones, electricidad. 
3°.- Colocación de tomas de tierra y protecciones de cables. 
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4°.- Construcción de arquetas de registro en todas las instalaciones, con medidas y 
separaciones adecuadas e inscripción en la tapa del tipo de servicio. 
Además de estas medidas adoptadas en proyecto, si durante la ejecución de las obras 
fuera necesario realizar modificaciones en el diseño o situación de las infraestructuras, el 
Contratista elaborará planos definitivos en los que se indiquen el emplazamiento, 
profundidad y tipo de canalización, que serán entregados al organismo o compañía 
suministradora que deba hacerse cargo de la instalación. 
 
Para la adecuada efectividad de las medidas preventivas enumeradas en este Estudio de 
Seguridad y Salud es necesario que, en el clausulado del Contrato de Obra, se incluyan las 
disposiciones adecuadas dirigidas al efectivo cumplimiento de dichas medidas por parte de 





Casco 10 9,68 € 66,24 € 
Ud Calzado de seguridad 10 18,47 € 332,46 € 
Ud Traje normal 10 15,53 € 171,54 € 
Ud Impermeable 10 7,03 € 90,54 € 
Ud Gafas de seguridad 10 6,18 € 111,24 € 
Ud Guantes de cuero 10 2,32 € 30,16 € 
Ud Guantes aislantes 10 32,85 € 583,05 € 
Ud Cinturón de seguridad 10 16,41 € 213,33 € 
TOTAL : 1.598,56 € 
 
D. Aritz Ederra Yanguas, en su calidad de redactor del presente Estudio declara bajo 
su responsabilidad que todos los datos que se consignan en el presente documento han 
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Pamplona, 1 de Julio de 2010. 
Aritz Ederra Yanguas. 
